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CAIET DE SARCINI
INSTALATII SANITARE

GENERALITATI

DE JOACA IN CARTIERUL HERENDESTI-BOCSEI" al carui benefi&;" Municipiul
Lugoj.

CAIET DE SARCINI LUCRARI DE INSTALATII EXTERIOARE
APA CANAL

1. Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie a

retelelor de alimentare cu apa si canalizare.

2. Standarde de referinta
STAS 1343/0-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare.

Prescriptii generale.

STAS 1343/1-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare

pentru centre populate.

STAS 8591/1-91 Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in

sapatura. STAS 4163-88 Alimentari cu apa. Retele exterioare de distributie.

STAS 4669-66 Protectia contra coroziunii. Protectia exterioara prin izolare cu

bitum a conductelor din otel ingropate.

STAS 5087-64 Alimentari cu apa. Camine pentru armaturi si ramificatii.
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STAS 3051-91 Canalizari. Retele exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de
proiectare. STAS 1846-90 Determinarea debitelor de apa de canalizare. Prescriptii de

proiectare.

STAS 2448-73 Canalizare. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare si date

constructive. STAS 6701-73 Guri de scurgere. Prescriptii de proiectare.

3. Materiale.
- Teava constructii fara sudura STAS 404/2
- Teava instalatii, zincata, nefiletata STAS 7656
- Electrozi E51.5A1, STAS 1125/1, 2-76, 5x450
- Oxigen tehnic, STAS 2031-77, imbuteliat clasa A
- Plumb rafinat STAS 663-79, marca 99.96
- Frénghie din canepa gudronata
- Piulita hexagonala STAS 4071-79, M16
- Garnitura de cauciuc cu insertie STAS 1733-79
- Ciment M30, F25
- Otel beton OB37
- Nisipderau 0 - 7 mm
- Pietris 7 - 30 mm

- Apa pentru mortare si betoane

- Capac cu rama din fonta STAS 2308 carosabil, necarosabil
- Hidrant de gradina tip MICM NI> 532-63

- Flanse rotunda din otel STAS 8012

- Tuburi din beton pentru canalizari STAS 816

4. Livrare manipulare depozitare.

Aprovizionare se face pentru fiecare pozitie In parte, In cantitati si sortimente
necesare, extrase din proiectul tehnic. Materialele utilizate n executie, vor avea
caracteristicile prevazute de standardele de stat sau in normele de fabricatie, fiind insotite

de certificatul de calitate al furnizorului.
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Cea mai mare parte a materialelor puse Tn opera sunt piese prefabricate, tevi din otel,
tuburi din beton, vane ( robineti ), hidranti, capace cu rama din fonta. Depozitarea lor se

face in soproane deschise si magazii.

Manipularea si depozitarea lor se impune a se face in conformitate cu prescriptiile

fabricantului, astfel incét sa nu se produca deteriorari si spargeri.

5. Sarcini comune.
5.1. Trasarearetelelor.

Trasarea retelelor se materializeaza Tn teren prin tarusi amplasati pe ax, in puncte
caracteristice, coturi in plan si profil, axa caminelor, puncte caracteristice ale retelei,
puncte de bransament, de schimbare a diametrelor, a tipului de conducta sau tub din beton,
in conformitate cu notatiile din piesele proiectului. Fiecare din tarusii de ax, va avea doi
martori amplasati perpendicular pe axa traseului la o distantd care si-i asigure Tmpotriva
degradarii in timpul executarii sapaturilor, al depozitarii pamantului si al circulatiei pe
marginea santului. De asemenea se planteaza tarusi pe portiuni de aliniament din 50.00 Tn

50.00 m pe axa traseului.

La trasarea retelelor, vor fi prezenti toti beneficiarii de retele subterane: FRE, ROM-
TELECOM, APA, CANAL, TERMOFICARE, ocazie cu care se va incheia un proces
verbal de trasare si predare amplasament, in care vor fi specificate dupa materializarea n

teren, eventualele puncte de conflict cu retele subterane existente.

2. DESFACEREA DE IMBRACAMINTI RUTIERE

Lucrérile de sapatura Tncep prin desfacerea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice,

beton, trotuare, bordure (‘acolo unde este cazul ), pe latimea sapaturii plus 20 cm de o parte si

alta.

- Pavajele executate din bolovani de réu se desfac manual sau Tn functie de
cantitatea de pavaj semimecanizat. Dislocarea manuala se executa cu rangi si tirnacoape,
dupa care materialul rezultat se depoziteaza n spatiul rezervat in acest scop. Desfacerea

semimecanizata Se executa CuU
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scarificatorul, care executa operatia de dislocare a pavajului din stratul de nisip,

strangerea si depozitarea materialului facaindu-se manual.

- Imbracamintile de beton se desfac prin indepartarea stratului de bitum cu ajutorul

tirnacoapelor sau rangilor, dupa care cu ajutorul picamerelor cu aer comprimat se executa
desfacerea stratului de beton. Materialul rezultat din desfacerea imbracamintilor de beton

va fi transportat.

3. SAPATURILE.

Sapaturile pot fi executate Tn totalitate manual. Sapaturile manuale sunt folosite n
exclusivitate Tn zonele cu densitate mare de retele subterane (apa, canal, retele electrice,
telefonie, termice si termoficare), deoarece prin executie mecanizata acestea ar putea fi
avariate, provocand pagube si intreruperi ale serviciului respectiv. Ultimul strat de sapatura
al transeii, de aproximativ 25 cm, se va executa manual in ziua de montaj a tuburilor sau

conductei.

In cazul terenurilor cu apa subterand, ultimul strat de sipaturd se va executa
obligatoriu concomitent cu epuizarea apelor ( gravitational sau prin pompare ) sub cota de

pozare a tuburilor sau conductei.

Pe timp de zi si noapte se vor lua masuri de semnalizare a sapaturilor, se vor monta
parapeti de protectie pe 0 singura parte pe toatd lungimea santului deschis, se vor monta

podete de circulatie pietonale peste sant in zona de circulatie pietonala.

Pamantul rezultat din sapaturd se va depozita in lungul santului pe 0 singura
parte la o distantd de cca 60 cm de marginea sapaturii ( pe partea opusia montarii

parapetelor ).

La intalnirea in sapatura de cable, conducte ori protectii care semnalizeaza prezenta
lor in teren, se va opri lucrul in acea zona, seful punctului de lucru va lua masuri de

semnalizare a prezentei retelei subterane, va anunta beneficiarul de retea, lucrul in acea
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zona reluandu-se doar Tn prezenta beneficiarului de retea, cu luarea tuturor masurilor de

protejare a ei.

4. SPRIJINIREA SAPATURILOR, CABLELOR, CONDUCTELOR SI
CANALELOR.

Orice sapatura care depaseste 0.75 m 1n terenuri slabe si 1.25 m in terenuri cu

rezistenta normala si umiditate obisnuita trebuie sprijinita.

Tn terenuri stancoase, nestancoase, slabe dar coezive, se vor executa sprijiniri cu

dulapi asezatiorizontal.

Tn terenuri necoezive, curgitoare, sprijinirile se fac cu dulapi asezati verticali.

Pentru montajul tuburilor sau conductelor se lasa Tn transee spatiu corespunzator
pentru coborarea n sant a tuburilor. Pentru executarea sprijinirilor se recomanda a fi

folositi muncitori calificati ( dulgheri ) specializati Tn asemenea lucrari.

5. EPUISMENTE.

Montajul conductelor sau canalelor necesitd in general o fundatie uscata, astfel
incat sa asigure o rezemare conform proiectului si 0 imbinare buna. Evacuarea apei din
transee in functie de cantitatea de apa, natura pamantului, amplasarea lucrarii si alte

conditii locale poate fi facuta: prin gravitatie Sau pompare.

- prin gravitatie cand exista panta suficienta spre un emisar sau canal
- prin pompare, pompe cu diafragma care sunt actionate manual pentru debite 1 - 2
I/s, motopompe sau electropompe pentru debite mai mari. Sorbul pompei se va amplasa
intr-o adancitura sau intr-un camin ( put ), avand adancimea 0.70 - 1.00 m sub nivelul
sapaturii si pe fundul caruia se va aseza un strat de piatra. Lungimea transgeii din care se

pompeaza apa se limiteaza la max. 300 m, functie de marimea debitului afluent.

6. Sarcini privind pozarea conductelor de apa.

n toate terenurile cu exceptia celor stancoase, sensibile la umezire, de umplutura,

conductele se vor monta direct pe fundul santului nivelat si compactat al transeii, fara
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fundatie artificiala. Fundul sapaturii se va nivela astfel incat conductele sa reazeme continu

pe teren.

Fundul santurilor se niveleaza astfel incat tuburile sa reazeme continuu pe teren. In

terenul unde nu se poate realiza un fund plan al santului, se recomanda asternerea unui strat

de nisip de 50 - 10 cm grosime.

Montarea conductelor din otel comporta 0 serie de operatii si anume:
- verificarea materialului din punct de vedere al sudabilitatii
- asamblarea tevilor in tronsoane de 40 - 70 m
- probe preliminare de etanseitate a cordoanelor de sudura
- asamblarea tronsoanelor reduse in tronsoane de 300 - 500 m
- probe de presiune si etanseitate cu apa
- izolarea sudurilor
Izolatiile de protectie anticoroziva exterioara Se VOr executa pentru intreaga retea de

distributie, ele sunt de tip normal, se vor realiza prin:

- un strat de aderenta
- un strat de izolatie din bitum Tn grosime de 3 - 6 mm

- 0 infasurare exterioara de protectie.

Protectia de calitate este conditionata de o serie de factori ca:
- suprafetele de izolat se vor curata complet de rugina sau alte material
- eventualele urme de rugina se vor curata cu benzina
- se aplica grundul ( citomul ) Tn strat uniform pe conductd ce urmeaza a se izola

in ziua respectiva

- se incalzeste bitumul astfel Tncat sa se obtina fluiditatea necesara aplicarii in strat
uniform (temp. bitum 80 - 100 0 C)

- aplicarea infasurarii elicoidale cu suprapuneri de 1 - 2 cm, dupa tehnologia de aplicare a

benzii respective

- operatiunea de izolare se desfasoara in locuri ferite de precipitatii, praf.
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Retelele exterioare sunt supuse la incercarea hidraulica de rezistenta si etanseitate
inainte de efectuarea umpluturilor. Tncercarea se face pe portiuni de conducti la care au

fost montate toate armaturile si a caror lungime Tn cazuri curente nu va depasii 100 m.

Incercarile se fac dupa ce conducta a fost acoperitd cu un strat de 30 cm pamant,
lasandu-se libere imbinarile. Fiecare tronson supus incercarii se inchide la ambele capete
cu dopuri bine consolidate prevazute cu ramificatii din tevi 1/2” - 17, pentru racordare la

sursa de apa si evacuare a aerului.

Presiunea de incercare a conductelor este de 60.00 mCA. Umplerea conductelor cu
apa se face cu 24 ore inaintea efectuarii probei. Se va asigura la umplere o evacuare
completa a aerului din conducta. Aceasta se va realiza printr-o viteza de umplere de
cca 0.05 m/s. Dupa umplere se procedeaza la ridicarea lenta a presiunii pana la presiunea

de proba.

Montarea armaturilor pe conducta se vor face in pozitiile si la cotele din detaliile proiectului
tehnic.

Intreaga instalatie din camine se va grunduii si vopsi.

Caminele de vane amplasate conform planului de situatie se vor executa din beton conform
detaliilor din proiect, fiind prevazute cu capace din fonta de tip carosabil.
Reteaua de distributie se va echipa cu hidranti de incendiu si hidranti de gradina

conform detaliilor din proiectul tehnic.

Toate spatiile afectate de pozarea retelei de distributie (trotuare, carosabil, spatii

verzi ), vor firefacute la starea initiala.

7. Sarcini privind executarea retelelor de canalizare.
- Tuburile se vor aseza in zonele de lucru de-a lungul santului, astfel incat sa reazeme
pe talpa ( Tn cazul tuburilor cu talpa ) sau pe generatoare ( in cazul tuburilor cu mufa ). Nu
se admite rezemarea tuburilor pe mufa sau pe capatul drept. Transportul din depozit,

manipularea si asezarea in zonele de lucru se va face conform prevederilor din STAS 816.
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- Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor tuburilor se va face la depozitarea pe
marginea santului. Verificarea are ca obiect aspectul, dimensiunile extremitatilor tuburilor
si va trebui sa se incadreze in prevederile STAS 816, in scopul realizarilor punctelor de

Tmbinare.

- Lansarea in sant a tuburilor se va face manual sau mecanizat. Nu se vor utiliza

cabluri sau lanturi neprotejate. Tuburile se vor aseza pe un pat de nisip 5 - 10 cm grosime.

- Tuburile cu diametru < 400 mm se vor introduce inclinat printre spraituri ( la
sapaturile sprijinite ). Tuburile cu diametru > 400 mm se vor lansa in transee intr-un singur

loc, apoi se vor trage pe orizontala pe fundul transeii.

- Tmbinarea tuburilor cu mufa in cazul imbinarilor uscate se va realiza cu inel de cauciuc.
- Tmbinarea tuburilor cu mufa ™n cazul imbinarilor umede se va face cu franghie
gudronata de 1/3..1/2 din adancimea mufei, restul umplénduse cu mortar de ciment sau bitum

turnat la cald.

- Tmbinarea tuburilor din beton cu cep si buzi se va face in sistemul umed cu mortar de

ciment si cu guler din beton avand dozajul de 600 Kg ciment la mc beton.

- Verificarea si probarea se va face in doua etape :
- verificarea pe parcursul executarii lucrarii, pentru urmarirea si controlarea cantitatii si

calititii lucririlor ce riman ascunse sau Tngropate.

- verificarea finald pentru controlarea parametrilor de functionare a canalelor in vederea

punerii in functiune.

- La controlarea transeii si patului canalului se va verifica adancimea trangeii, panta
fundului si natura terenului pentru corespondenta acestora cu prevederile din proiect.
Abaterea limita admisa la executie la pante, exprimate in cm/100 m, va fi de cel mult +3
cm. Cotele radierului canalului nu vor putea diferii Tn nici un punct cu mai mult de + 5 cm,

fata de cotele din proiect.
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- Proba de etanseitate pentru canale cu nivel liber se va efectua intre doua camine
consecutive, Tnainte de efectuarea umpluturilor, dupa ce mortarul de imbinare a ajuns la

rezistenta proiectata.

- Umplutura de pamant se va efectua Tnainte de probarea pe tronsoane, partial pana la 20
- 30 cm peste partea superioara a tubului, lasandu-se libere mufele, compactandu-se in
straturi de 10 cm simultan pe ambele parti pentru evitarea deplasarilor laterale. Se va
efectua inchiderea etansa a tronsoanelor, umplerea canalului cu apa se va face de la
capatul aval, aerul evacuandu-se prin capatul amonte. Canalul se lasa plin cu apa timp
de 24 ore, pentru realizarea absorbtiei in tub. Presiunea de proba este de 0.5 bari. Durata

probei este de 15 min. Pierderile de apa nu vor depasi prevederile STAS 816.

- Probele de etanseitate nu se vor efectua la temperaturi sub 0°C.
- Remedierile in punctele de pierdere a apei se vor realiza cu matare corespunzatoare cu
mortar de ciment 600 Kg ciment/mc. Tn cazul unor defectiuni grave se va inclocui tubul

sau se va solicita proiectantul pentru a indica modul de remediere a defectiunii.

- Dupa efectuarea probei de etanseitate pe tronsoane de canal, se vor executa
umpluturile de pamant si compactarea umpluturilor, inclusiv umplerea si compactarea in

dreptul mufelor.

- Executarea constructiilor accesorii pe reteaua de canalizare are drept scop punerea in

functiune a retelei de canalizare de la aval spre amonte.

- Executia caminelor de vizitare se incepe prin turnarea fundatiei Tnainte de asezarea
tuburilor. Dupa turnarea fundatiei se va executa rigola caminului al carui diametru va fi
egal cu diametrul tubului. Rigola se scliviseste la interiorul ei cu mortar pe toata inaltimea

pana la bancheta camerei de lucru.

- Peretii caminelor se pot executa din zidarie de caramida sau tuburi prefabricate din

beton. Tn peretii caminului se prevad golurile necesare introducerii treptelor de acces in

camin. Prima treapta a scarii de acces va fi fixata la max. 50 cm distanta de capac, iar
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ultima la max. 30 cm de bancheta. Treptele se vor executa din otel beton 20 mm,

protejandu-se prin vopsire.

- Montarea ramei capacului se va executa cu mortar de ciment M.100, la cota

definitivd a carosabilului.

8. Verificari in vederea receptiei.

8.1. Alimentdri cu apd.
Conform STAS 4163/70, verificarea lucrarilor comporta:
- Verificarea transeii si patul conductelor, verificarea conductei montate in transee pe
tronsoane de cel mult 300 m, controlandu-se daca pe conducta in timpul montarii nu au

ramas Corpuri straine si daca imbinarile sunt corect executate.

La verificarea transeii si a patului conductei se va urmarii : adancimea transeii,

panta fundului, naturaterenului.

- Verificarea la presiune
- Verificarea umpluturilor, a caminelor si instalatiilor Tn caminele de vane a
refacerii carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi pe zona afectata de executia conductei.
Pentru fiecare faza de verificare se va incheia un proces verbal intre beneficiar si
constructor.

8.2. Canalizare.
Conform STAS 3051/68, verificarea comporta:
- La canale nevizitabile se verifica aliniamentele transeii, patul de pozare al

tuburilor din beton, verificarea dimensiunii tuburilor montate in transee pe tronsoane de cel
mult 300 m, controlandu-se daca n tuburi pe timpul montarii nu au ramas corpuri straine si

daca imbinarile sunt corectexecutate.

La verificarea transeii si a patului conductei se va urmarii : adancimea transeii, panta

fundului, patul de nisip pentru pozarea tuburilor, natura terenului.

- Proba de etanseitate.
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- Verificarea umpluturilor, a caminelor de vizitare, a cotelor de montaj a capacelor, a

refacerii carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi pe zona afectata de executia canalizarii.

Pentru fiecare faza de verificare se va incheia un proces verbal intre beneficiar si
constructor.

9. Masurdtoare si decontare.

Masurarea lucrarilor pentru retele de alimentare cu apa si canalizare se face la ml de

retea montatd, la mc lucrari de terasamente, mp desfaceri si refaceri pavaje si sprijiniri,

bucati camine de vane, vizitare, hidranti, armaturi, conform specificatiilor din listele de
cantitati de lucrari.

Intocmit,

Ing. Faur Ionel




