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BORDEROU
PIESE SCRISE
1. Lista de semnaturi
2. Memoriu tehnic de specialitate

3. Program de control al lucrérilor pe faze determinante

PIESE DESENATE

STRUCTURA DE REZISTENTA

RO1 - PLAN COFRAJ SI ARMARE PLACA PE SOL - TEREN DE FOTBAL 1:50, 1 :20

R02 - DETALIU FUNDATIE F1 SI CENTURA 25X30 1:50, 1 :20

Intocmit:

ing. Grosan Marius
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MEMORIU TEHNIC

1. Date generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ”Amenajare teren de mi
cartierul Herendesti-Bocsei”

1.2. Beneficiar: Municipiul Lugoj

1.3. Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

1.4. Amplasamentul: Municipiul Lugoj, cartierul Herendesti — Bocsei, jud. Timis;
1.5. Categoria de importanta a obiectivului:

Categoria de importanta a constructiei este « C » Normalad- conform H.G. 766/1997
Clasa de importanta a constructiei este III — conform P100-1/2013

2. Tema de proiectare

La realizarea structurii s-a avut in vedere conceptul architectural realizat anterior, Tema de
proiectare, elaboratd de Beneficiar, Municipiul Lugoj, in conformitate cu continutul cadru din HG
907/2016 si caietul de sarcini al achizitiei publice.

3. Actiuni asupra constructilor
Conform normativului P100/2013 amplasamentul se Tncadreaza in zona seismicd cu ag =
0,15g si perioada de colt Tc = 0,7s. Constructia se incadreaza in clasa de importanta III,

adoptandu-se un coefficient de importanta- expunere 71 = 1,00.

Conform cod de proiectare Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor, Partea 1-1: Actiuni
generale- Greutdti specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri s-au considerat ca si
incarcari permanente si utile relevante urmatoarele:

- Greutatea proprie totald a structurii si a elementelor nestructurale.
- Pentru zonele care se preconizeaza a fi supuse la diferite categorii de incarcari, au fost
considerate cazurile de incarcare cele mai critice.

In situatia curentd de proiectare incarcarile utile actioneaza simultan cu alte incircari

variabile au fost considerate ca o singura actiune pentru totalul incarcarilor utile luate in

considerare.




SC PLANTECH RR A2T SRL

CUI 33200897 J35/1036/2014; STR. IANCU VACARESCU NR 29, TIMISOARA, JUD. TIMIS

Conform cod de proiectare CR 1-1-3/2012 amplasamentul se incadreaza intr-o zona
caracterizati de o incircare din zipadi la sol sox = 1,5 kN/m?, coeficientul de importantd expunere

este V1= 1,00.

Conform cod de proiectare CR 1-1-4/2012 amplasamentul se incadreaza intr-o zona
caracterizata de o presiune de referinta a vantului qox = 0,50 kPa.

4. Caracteristici ale terenului de fundare
In conformitate cu studiul geotehnic nr. 395/2019 elaborat de citre S.C. ROMPROJECT
ROAD S.R.L., stratificatia terenului este urmatoarea:
- 0.00...-0.30 - sol vegetal
- -0.30...-3.00 - Nisip cu pietris uscat, Indesare medie
- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilitd conform STAS 3300/2-85

si Normativ NP125/2010 - Pcrt;

cota de fundare | latime fundatic | Ppl
(m) (m) (kPa)

-0.90 0.60 250

5. Solutia constructiva

La dimensionarea structurii s-a avut in vedere respectarea conditiei de rezistenta si a conditiei
de stabilitate corespunzatoare starilor limita ultime, respectiv a deplasarilor admise
corespunzatoare starilor limita de serviciu.

Dimensionarea structurii s-a efectuat cu luarea In considerare a actiunilor permanente si
cvasipermanente enumerate anterior.

Pentru a raspunde cerintelor tematice si pentru a facilita o executie simpla din punct de vedere
tehnologic am decis implementarea urmatoarelor solutii constructive:

5.1.1. Placa pe sol teren minifotbal

Se va realiza o placa pe sol din beton armat cu plasa sudata, pe doua randuri, in grosime de 15
cm inclusa in urmatoarea stratificatie:

- 5 cm suprafata de joc sintetica;

- 15 cm placa b.a. C20/25;

- folie hidroizolatie rigida;

- 3...4 cm strat din nisip pilonat;

- 20 cm strat din balast a.0. 0-63mm;

- umplutura din pamant compactat, grad de compactare min. 95%.

5.1.2. Centurd perimetrala
Se va realiza o centurd, perimetrald placii, cu sectiunea 30x50cm, din beton armat, cu un
procent de armare minim 0,80%.
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5.1.3. Fundatii izolate
Se propune realizarea de blocuri de fundare din beton simplu pentru rezemarea si inglobarea
bazei stalpilor metalici.
Fundatiile se vor realiza in doua etape:
1. Beton de egalizare, cu aceasi clasa cu betonul di blocul de fundare.
2. Turnarea blocului de fundare dupa pozarea stalpilor.

5.1.4. Confectie metalica pentru imprejmuire teren minifotbal

Structura portantd pentru imprejmuirea terenului se va realiza din stalpi si rigle orizontale din
teava rotunda respective rectangulara.

Stalpii metalici, din teava rotunda CHS 139,7X5mm, vor fi Incastrati in blocurile de fundare
respectiv centura perimetrald prin prevederea de piese metalice inglobate in beton atasate stalpilor.

Prinderea riglelor(grinzilor orizontale RHS 100x60x3mm) va fi de tip articulat la ambele
capete cu guseu si suruburi nepretensionate in gauri ovalizate.

Sudurile pentru realizarea confectiei metalice vor fi de tip sudura cu arc electric, realizdnduse
cordoane de sudura de colt.

Materialele utilizate sunt:

- otel S355J2 pentru tevi

- otel S355J2 pentru table

- suruburi M12 gr. 8.8.

2. Masuri pentru indeplinirea parametrilor calitativi

Realizarea unei calitati corespunzatoare lucrarilor de constructii se va asigura de catre
constructor si beneficiar, urmarindu-se Indeplinirea parametrilor calitativi pe fiecare etapa in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii.

Executia si montajul structurii se realizeaza cu respectarea conditiilor de calitate si a
tolerantelor precizate in normele in vigoare (NE 012/2-2022, EN 1090-1, SR EN 10164,EN
10025, C150-99, C133-2014, C56-85, P118-99, EN 1090-2).

- Categoria de executie a structurii conform STAS 767/0-88 este "B";

- Categoria de solicitatre este SC 1 coform EN 1090-1;

- Se vor respecta toate tolerantele dimensionale, de forma si pozitie prevazute pentru
montaj in STAS 767/0-88 si EN 1090-2-2011.

- Nivelul de acceptare al imbinarilor sudate este C in conformitate cu normativul C150-
99, cu exceptia sudurilor marcate cu nivelul de acceptare B.

- Pentru eliminarea oricaror abateri se va executa premontajul uzinal.

- Montajul structurii se face prin suruburi M12, gr. 8.8, respectiv prin sudurd de montaj de
nivel C si B de acceptare a defectelor conform normativului C150-99. Sudurile de santier
se vor executa numai cu sudori autorizati, cu scule, dispozitive si utilaje corespunzatoare,
luandu-se toate masurile necesare pentru asigurarea calitatii imbindrilor sudate.

- In zonele afectate de sudura de montaj, se reface protectia anticoroziva.

- La montajul structurii metalice se vor respecta toate instructiunile de protectia muncii si

PSI aflate in vigoare la data respectiva.

- La manipularea, transportul si depozitarea elementelor executate se vor lua toate masurile

pentru evitarea deformarilor locale sau de ansamblu ale acestora si pentru
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evitarea avarierii protectiei lor anticorosive.

- Protectia la foc a structurii metalice va fi realizatd in conformitate cu prescriptiile In

vigoare si in concordanta cu cerintele impuse de catre arhitect si beneficiar cu privire la

finisajele cladirii.

- Solutia de protectie anticorosiva se stabileste in functie de clasele de agresivitate a
mediilor precizate de catre seful de proiect (arhitect) conform STAS 10128-75 si se va
executa atat de catre furnizor in uzina, cat si de catre constructor (retusuri pe santier).

- Eventualele zgarieturi in urma transportului si montajului se corecteaza cu vopsea de
retus.

Responsabilitatea pentru urmarirea calitatii executiei conform normelor in vigoare si desenelor

de executie revine uzinei producatoare si firmei care asigura montajul structurii, avand obligatia
de a semnala cu promptitudine proiectantului eventualele abateri dimensionale fata de proiect sau
calitatea necorespunzatoare a materialelor utilizate, constatate Tn momentul receptiei pe santier.

Proiectantul 1si declina orice raspundere in situatia in care elementele metalice sunt executate
sau montate necorespunzator, precum si fata de orice fel de modificare adusa structurii (sarcini
suplimentare, goluri in elementele de rezistenta) aduse ulterior realizarii constructiei, daca nu au
fost cuprinse n tema de proiectare initiala si nu s-au luat in considerare la proiectare.

Se va respecta programul de control al calitétii lucrarilor cu faze determinante din prezentul
proiect.

Beneficiarul va transmite programul de control Inspectoratului de Stat in Constructii, Tnainte
de inceperea lucrarilor.

Executantul va anunta si va solicita prezenta partilor implicate la fazele determinante conform
programului de control.

Intocmit,
S.C. PLANTECH RR A27 S.R.L.
inki Grosan Marius
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Proiect nr. 28/2023

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR LA FAZELE DETERMINANTE

- Structura de rezistenta -

Investigia
iN CARTIERUL HERENDESTI -BOCSEI”

Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant : S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

Executant:

In conformitate cu:
Legea nr.10/1995 ,Legea privind calitatea in constructii”; C56-85 — Normativ privind verificarea
calitatii lucrarilor de constructii si instalatii; Hotararea nr. 742/2018 privind modificarea HG nr.

925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiilor; Hotararea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului
privind controlul de stat al calitétii in constructii; HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora; OG nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;
Hotararea nr. 1231/2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii; Ordonanta nr. 20/2010 privind
stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza
conditiile de comercializare a produselor; Hotararea nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor
pentru comercializarea produselor pentru constructii.

Se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor:

Documentul scris care se
incheie: Cine participa
PVRC- proces verbal si semneaza:
de receptie a calitatii | I- Inspectoratul
PVLA- proces verbal | in Constructii | Nr. si data
de lucrari ascunse B- beneficiarul actului
PV- proces verbal E- executantul incheiat
PVRTL- proces verbal | P- proiectantul
de receptie la G-

terminarea lucrarilor | geotehnicianul
PVREF- proces verbal

Lucrari ce se controleaza,
se verifica sau se
receptioneaza calitativ,
pentru care trebuie
intocmite documente
scrise
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la receptia lucrarilor

FD- faza determinanta
2

PREDARE AMPLASAMENT

Predarea - primirea
amplasamentului
Trasarea lucrarilor P.V.
RASTRUCTURA

1 2 3
Verificarea cotei de PVRLC. B.P.E
fundare
Verificarea naturii
terenului de fundare
Beton in fundatii izolate P.VR.C. B,P,E
Armare placd si centura
perimetrala
Beton 1n placa si centura
perimetrala
SUPRASTRUCTURA

Receptie confectie P.V.R.C. B,P,E
metalica

P.V.

P.VR.C. B,P,E,G

P.V.LA. +F.D. B,P,E,I

P.VR.C. B,P,E

8.

9. | Montaj stalpi P.V.R.C. B,P,E
10. | Montaj rigle P.V.R.C. B,P,E

INVESTITIA

Receptie la terminarea
lucrarilor

Receptia finala IB,P,E

ILB,P,E

NOTA:

1. Prezentul program de control al calitatii la fazele determinante va fi prezentat de catre
beneficiar spre acceptare la organismul teritorial al DRCV, inainte de inceperea lucrarilor.

2. Coloana 4 se va completa la data incheierii actului prezentat in coloana 2 .

3. Executantul va anunta in scris cu cel putin 10 zile Tnaintea fazei determinante, factorii care
trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor.

4. La receptia de la terminarea lucrarilor, un exemplar din prezentul PROGRAM precum si actele
mai sus mentionate si proiectul vor fi anexate la Cartea Tehnica a Constructiei.

Timisoara, 14.02.2023
BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

MUNICIPIUL
LUGOJ
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