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1. Date generale

Denumirea obiectivului de investiţii 

Amenajare teren de minifotbal si loc de joaca in cartierul Herendesti-Bocsei, Municipiul Lugoj 

Amplasamentul investitiei 

Terenul este situat in intravilanul Mun. Lugoj, str. Herendestiului, nr. 9-11, inscris in C.F. nr. 

402359 are o suprafata de 30.107,00 mp cf ridicare topografica anexata. Suprafata amenajata 

conform S.F. este 2.938,00 mp. Suprafata neamenajata este de 490,00 mp.  

Ordonatorul principal de credite 

UAT Municipiul Lugoj 

Investitorul 

 UAT Municipiul Lugoj

Beneficiarul investiţiei

 Municipiul Lugoj

Elaboratorul proiectului tehnic de executie

 SC PLANTECH RR A2T SRL
TIMISOARA , str. Iancu Vacarescu nr.29

CUI: RO33200897 ; J35/1306/2014

Tel. 0749-707925

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare 

Proiectul care se doreste a fi implementat se numeste “AMENAJARE TEREN DE 

MINIFOTBAL SI LOC DE JOACA IN CARTIERUL HERENDESTI-BOCSEIț 

 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Proiectul presupune urmatoarele: 

 Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp

 Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 330,00 mp

 Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp

 Spatii verzi in suprafata de 1586 mp

 Circulatii pietonale dimensionate

 Mobilier urban, de joaca si odihna

Lucrarile aferente listelor de lucrari de arhitectura se vor executa cf. standardelor si 

normativelor europene in vigoare, in Romania. Retetele aferente lucrarilor sunt orientative, 

pentru toate categoriile de lucrari, pe specialitati tehnice. 

Ofertantii vor avea in vedere obligativitatea includerii in devizele oferta financiara a 

tuturor cheltuielilor necesare realizarii si finalizarii pe santier a lucrarilor precizate atat cf. 

detaliilor specifice acestora (dupa caz: depozitari si manipulari, ambalari si dezambalari, 

pierderi tehnologice pentru consumuri, chituri si masticuri de etansare, profile auxiliare 

metalice sau din PVC, confectii metalice, vopsitorii, materiale de etansari, organe de 

asamblare, esafodaje si schele, dotari si echipamente de lucru, inclusiv alte cheltuieli rezultate 

din prevederi tehnice si/sau din tehenologiile de executie proiectate/propuse), cat si cf. 

standardelor, normativelor si  prevederilor din manualul calitatii prezentat in licitatie. 
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Oferantii vor avea in vedere obligativitatea parcurgerii, intelegerii si  acceptarii in 

totalitate a documentatiei tehnice si economice puse la dispozitie de beneficiar, solicitand 

clarificari, in procedura de achizitie, doar dupa caz. Constructorul este obligat sa studieze si sa 

VERIFICE prevederile si cotele din proiectele aferente fiecarei lucrari inainte de depunerea 

ofertei. Orice solicitare ulterioara de suplimentare a cantitatilor de lucrari sau a procedurilor 

de executie nu vor fi acceptate, toate lucrarile suplimentare aparute pe parcursul executiei fiind 

suportate de catre Constructor. 

Proiectantul si beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor  mostre de 

materiale cuprinse in listele de lucrari de arhitectura, in termenii prevazuti de lege. 

Prezenta documentaţie cuprinde pe lângă caietul de sarcini, şi planse în scopul realizării 

lucrărilor prevăzute în cadrul obiectivului de investiţie precum şi documentaţia pe specialităţi 

cu memorii tehnice. În scopul cunoaşterii cât mai amănunţite a lucrărilor preconizate, 

ofertanţii sunt rugaţi să consulte volumele respective. 

Aceste Caiete de Sarcini definesc standardele minime, dar se pot modifica sau 

completa cu acordul Proiectantului si al Beneficiarului. Aprobarea doar de catre Proiectant 

nu este suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale. In aceste cazuri 

deasemenea este necesar acordul in scris al Beneficiarului. 

In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini, Beneficiarul poate da dispozitii 

pentru intreruperea lucrarilor si sa dea instructiuni privind orice masuri necesare care 

trebuie luate pe cheltuiala Executantului. 

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice 

propunere de înlocuire trebuie motivată de Contractant şi aprobată de către Beneficiar. 

Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995. Aceasta 

include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului original 

trebuie aprobata si inregistrata de el. 

Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Executantul, Proiectantii si Investitorul 

vor urmari performanta lucrarilor finalizate. 

Urmarirea regulata se face prin examinare direcat vizuala si cu mijloace simple de 

masurare, conform normelor tehnice specifice care guverneaza lucrarile prezente si categoria 

de constructii. 

Executantul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in 

vigoare. De asemenea, trebuie sa respecte normele cu privire la riscul de incendiu, mai ales 

cand se folosesc substante periculoase. Masurile particulare care se vor lua si recomandarile 

pentru transportul si depozitarea adecvata a materialelor de constructie se vor gasi in 

diverse capitole ale acestor Caiete de Sarcini. 

Unitati de masura si scopul lucrarilor: 

Toate unitatile de masura vor fi in conformitate cu Standardele ISO, exceptand tevile 

pentru apa si gaze, unde sistemul imperial se foloseste in practica curent. 
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Astfel, acest caiet de sarcini se va corela cu borderoul de planse arhitectura: 

B PIESE DESENATE  

BORDEROU PIESE DESENATE ARHITECTURĂ 

Nr.  plansa  Piesa  Scara 

SITUATIA PROPUSA 

A01 Plan de încadrare în zonă - 

A02 Plan existent sc: 1/200 

A03 Plan propus sc: 1/200 

A04 Fatada propuse – teren de minifotbal sc: 1/100 

A05 Fatada propuse – teren de minifotbal sc: 1/100 

A06 Detaliu sc. 1/20 

A07 Detaliu zid de sprijin sc. 1/30 

Toate materialele şi produsele vor fi în mod obligatoriu însoţite de certificatul de calitate şi fişa 

tehnică emise de fabricant. 

Materialele din import vor fi în mod obligatoriu însoţite de agrementul tehnic emis conform legislaţiei 

în vigoare, valabil la data punerii în operă. 

Pentru materialele alterabile în timp se va verifica în mod obligatoriu termenul de valabilitate. 

Conform prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, HGR nr. 

622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii şi 

Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii aprobat cu Ordinul MTCT nr. 

1158/2004, toate materialele şi produsele ce urmează a fi puse în operă vor fi adecvate utilizării preconizate în 

vederea satisfacerii cerinţelor esenţiale, numai dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurilor de 

evaluare aplicabile şi dacă prezintă marcajul de conformitate corespunzător. 

Materialele si produsele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

• sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret optim si cu garantie de 

lunga durata data de furnizor; 

• producatorul sa poata asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate chimica, 

dimensionala, etc,) si vizuale (culoare, textura, etc.); 

• sa corespunda specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate;

• sa aiba certificate de calitate (art. 11) si sa fie agrementate tehnic (art.12) conform Legii

nr.10/1995; 

• producatorul sa furnizeze date complete privind tehnologia de punere in opera (unde este

cazul); 

• verificarea obligatorie a calitatii executiei (art.13) de catre investitori prin diriginti de 

santier; 

• sa existe forta de munca specializata pentru lucrari cu astfel de materiale;

Se va organiza si urmari cu rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate in santier pentru

certificarea lor inainte de punere in opera; 

Antreprenorul va prezenta una sau mai multe mostre de produse insotite de certificatele de 

calitate de la furnizor (care vor fi supuse avizarii de catre proiectant) pentru toate categoriile de 

lucrari prevazute in proiect. Pentru materialele sau produsele din import este obligatorie existenta: 

certificatului de calitate emis de unitatea importatoare sau de cea care asigura desfacerea. Cu aceasta 

ocazie se va face echivalarea cu materialele prevazute in proiect luandu-se in considerare toti 

parametrii de calitate, dupa care se va obtine avizul proiectantului si investitorului. 

Livrarea materialelor si produselor se va face conform recomandarilor din capitolele 

respective ale normativelor specifice in vigoare si va fi insotita de certificat de calitate. ln cazul in 
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care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa transmita certificate de 

garantie corespunzatoare loturilor livrate. Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor 

prevazute in proiect trebuie sa se faca separat, pe tipuri de materiale in spatii amenajate si dotate 

corespunzator, astfel incat sa se asigure: 

• evitarea conditiilor care ar putea conduce la deprecierea lor;

• evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

• asigurarea posibilitatilor de identificare usoara;

Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea, depozitarea

siprotectia materialelor si produselor respective. 

Antreprenorul ve executa lucrarea conform proiectului si acestor caiete de sarcini, tinand cont 

de normativele specifice categoriei de lucrari si de prescriptiile tehnice in vigoare. Se vor respecta de 

asemenea instructiunile scrise ale producatorului, privind executia lucrarilor respective. lnainte de 

inceperea lucrarilor propriu- zise la o anume categorie de lucrari se vor executa operatiunile 

pregatitoare necesare (si anume: verificarea lucrarilor ce trebuie complet terminate înainte de 

executarea respectivei lucrari). Daca situatia concreta nu este conforma cu proiectul se va solicita 

reexaminarea solutiei de catre proiectant. Executia lucrarilor va fi asigurata de personal calificat,  si 

inalt calificat pentru fiecare specialitate si urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel 

superior in practicarea profesiei. Nu se admit modificari de solutii tehnice fara acordul expres al 

proiectantului de specialitate. Dispozitiile de santier emise de proiectant, si respectarea normelor 

legale, au aceeasi putere ca si proiectul de executie din toate punctele de vedere, inclusiv al verificarii 

calitatii. Precizarile si recomandarile cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative, antreprenorul 

putand lua orice masura pe care o considera necesara si eficienta si care se inscrie in prevederile 

actuale, normative, in vederea asigurarii sau cresterii calitatii lucrarilor. Pe parcursul executiei va fi 

respectat programul de control al calitatii lucrarilor pe santier cuprins in proiectul de executie al 

fiecarui obiect si care precizeaza fazele determinante la care vor fi convocati din timp delegatii 

beneficiarului si ai inspectiei teritoriale pentru calitatea in constructie. Se vor intocmi de catre 

organele de control ale beneficiarului procese verbale de calitate a executiei lucrarilor ascunse. Pe 

întregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari privind corespondenta intocmai a acestora cu 

solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice, in limitele indicatorilor de calitate, 

abaterilor si tolerantelor admisibile prevazute de acestia. 

Se va verifica realizarea lucrarii conform proiectului, prevederilor caietelor de sarcini 

respective cu respectarea instructiunilor scrise ale producatorului de material sau ansamblu (unde este 

cazul), in vederea asigurarii conditiilor de calitate cerute. Respectarea conditiilor tehnice de calitate 

trebuie urmarita permanent de antreprenor (prin sefii formatiilor de lucru) si de investitor (prin 

personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor, in cadrul activitatii de indrumare si 

supraveghere). 

Se vor efectua verificari: 

• Pe parcursul executiei pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele sa devina ascunse

prin acoperire cu alte categorii de lucrari destinate a ramane vizibile 

• La terminarea unei faze de lucru

• La receptia preliminara a obiectelor

Verificarile se efectueaza conform anexei (lnstructiuni pentru verificarea calitatii si

receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente) din capitolul de prevederi generale 

ale normativului C 56-85, iar cele de la pozitia c. conform reglementarilor in vigoare privind receptia 

obiectivelor de investitie. Se vor intocmi de catre organele de control ale beneficiarului procese 

verbale de calitate a executiei lucrarilor ascunse. Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari 

privind corespondenta intocmai a acestora cu solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile 

tehnice specifice, in limitele indicatorilor de calitate, abaterilor si tolerantelor admisibile prevazute de 

acestia. Rezultatul verificarilor si receptiilor de lucrari ascunse, precum si concluziile privind 
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posibilitatea continuarii lucrarilor se consemneaza intr-un registru, care este un document oficial 

semnat deopotriva de antreprenor si investitor. Remedierile mai importante, sau privind lucrari de 

tehnicitate ridicata, se vor executa numai cu avizul proiectantului si consemnate ca atare in registrul 

de procese verbale. Comisia de receptie preliminara va avea la dispozitie registrul de procese verbale 

de lucrari ascunse, la cererea presedintelui comisiei, antreprenorul va prezenta o nota de sinteza cu 

date asupra intocmirii pentru intregul obiect a proceselor verbale, buletinelor de incercari, 

remedierilor, etc., cu frecventele prescrise. 

Nu se vor putea deconta decat acele lucrari pentru care se vor prezenta procesele verbale care 

sa ateste elocvent ca lucrarile respective sunt de calitate conforma cu proiectul si prescriptiile tehnice 

in vigoare sau ca (in urma remedierilor facute) au fost aduse in aceasta situatie. 

Se vor deconta lucrarile cu cantitatile real executate. 

Caietul de sarcini arhitectura are urmatoarea conformare cu privire la detalii de executie, materiale si  

tehnologii: 

00. Caiet de sarcini pavaje cu pavele autoblocante

01. Caiet de sarcini lucrari de beton si beton armat

02. Caiet de sarcini suprafata de joc

03. Caiet de sarcini confectii metalice

04. Caiet de sarcini schele metalice

05. Caiet de sarcini privind realizarea lucrarilor de organizare de santier

06. Caiet de sarcini privind realizarea lucrarilor de peisagistica – plantare si gazonare

00. CAIET DE SARCINI
- Pavaje cu pavele autoblocante -

00.1. GENERALITATI 

Prevederile prezentului caiet de sarcini se referă la alcătuirea, montajul, recepția și 

întreținerea pavajelor executate cu pavele autoblocante.  

00.2. STANDARDE DE REFERINTA 
 Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții;

 Normativul C 56-02 – normativ pentru verificarea calității și recepției lucrărilor de construcție și
instalații aferente;

 “Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații” aprobat cu H.G. nr. 273/1994;

 Standard SR 4032-1 / 2001 – Lucrări de drumuri;

 Standard SR 662 / 2002 – “Lucrări de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea
capacității de circulație.”;

 Standard 7348 / 2001 – “Lucrări de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea
capacității de circulație.”;

 Standard SR EN 13055 / 2001 – “Agregate ușoare. Partea 1: Agregate ușoare pentru betoane,
montare și paste de ciment.”;

 Standard SR EN 13249 / 2001 – “Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru
utilizarea la construcția de drumuri și alte zone de circulație (cu excepția căilor ferate și a straturilor
de uzură)”;

 Standard SR EN 13285 / 2004 – “Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii.”;

 Standard STAS 10473-1 / 87 – “Lucrări de drumuri. Stări de agregate naturale sau pământuri
stabilizate cu ciment.”;
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 Standard STAS 10796-2 / 79 – “Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea si 
evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casiuri. Prescripții de proiectare și execuție.”. 

 

00.3. CARACTERISTICI 
Se vor folosi pavele autoblocante de 6 cm grosime necarosabile din beton colorat în masă realizată 

din beton. Pavajul cuprinde următoarele componente:  

Infrastructura:  

-Suprafața finisată a infrastructurii  

-Stratul de poză de nisip  

-Îmbrăcămintea din pavele  

Terenul natural este cel care se găsește la fața locului sub lucrările de pavaj, teren care va fi studiat în 

mod special și definit prin caracteristicile sale geotehnice.  

 

 

00.4. SISTEMUL DE PAVAJ FLEXIBIL  
Sistemul de pavaj flexibil presupune pavele așezate liber, pe un pat de nisip cu rosturi elastice, 

înguste, umplute cu nisip.  

Elementele principale ale sistemului de pavaj flexibil sunt:  

1. Infrastructura – cuprinde straturi de materiale așezate pe terenul de fundare, dimensionate în  

strictă corelare cu caracteristicile geotehnice de fundare și încărcările de proiectare în funcție de  

destinația de folosință a lucrării.  

Rol principal: drenarea apelor de suprafață și asigurarea rezistenței fundației pavajului. 

2. Suprafața finisată a infrastructurii – reprezintă nivelul topografic al infrastructurii, de pozare a  

pavelelor, fără modificări dimensionale ulterioare în ceea ce privește nivelul sau panta proiectată. 

Poate fi acoperită cu un strat de membrane geotextile, având rol de:  

-Difuzie a acțiunii de drenaj a apelor superficiale – protecție a nisipului de poză  

-Omogenizarea suprafeței de finisare și așezare uniformă a pavelelor  

Folosirea materialului geotextil este recomandată în special:  

-Sub patul de criblură, atunci când stratul de pietriș de dedesubt are multe spații goale  

(volum de aer ridicat);  

-Sub stratul de protecție împotriva înghețului – în cazul unei fundații instabile, pentru a  

preveni spălarea pietrișului în timp și apariția pământului la suprafață.  

3. Stratul de poză din nisip  

Stratul de poză trebuie să fie format din nisip de râu sau de concasaj provenit din materiale aluvionale 

sau din materiale de carieră având rezistență mecanică superioară. Nu trebuie să conțină mâl, argilă 

sau resturi de concasare mai mult de 3% din greutate.  

4. Îmbrăcămintea pavajului  

Straturi:  

-Pavele necarosabile de grosime 60 mm;  

-Strat de poză din nisip cu granulometrie 2/5 mm până la maxim 2/7 mm – 5 cm grosime;  

-Amestecuri granulare din materiale nelegate cu granulometrie continuă: strat de piatră  

spartă cu granulometria 7-15 mm – 10 cm grosime;  

Pentru obținerea rezistenței dorite a lucrării, în condițiile unui sol cu proprietăți geotehnice bune, este 

necesară execuția unei bune compactări / tasări a stratului de amestecuri granulare (pietriș) al 

infrastructurii.  

Pentru evitarea eventualelor migrări către suprafață a pământului din stratul de bază, cauzate de 

îngheț, stratul de pietriș permeabil la apă trebuie să ajungă până la adâncimea minimă de îngheț 

pentru zona respectivă.  

Patul de poză pentru pavaj trebuei să întrerupă capilaritatea. Patul de poză pentru pavele și nisipul 

pentru rosturi nu trebuia să conțina împurități și var (calcar), respectiv să conțină doar o cantitate 

redusă de var (calcar) pentru a evita apariția urmelor de dezagregare / efluoreșcente. Drept pat pentru 
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pavaj (amestecurile granulare pentru infrastructură) este recomandată în special criblura fără calcar, 

din bazalt și rocile cu cuarț, cu o gradare a granulației de 2/5 mm până la 2/7 mm și o depășire a 

granulației e maximum 8 mm.  

Nisipul pentru rosturile înguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granulația de 0/2 

mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din rocă cu cuarț. Pentru a permite scurgerea apei acumulate în 

cursul unei ploi de vară (de exemplu 15 l / mp) se recomandă o deschidere a rosturilor de 1.0-1.5 

mm, iar ca material pentru rost – criblura (nisip de filtru).  Nisipul de rosturi prezintă la început o 

mare permeabilitate, dar ulterior are tendința de colmatare.  

Pentru o mai bună scurgere a apei de ploaie, pentru suprafețe de pavat de tip ecologic, cu găuri, se 

pot folosi cărămizile cu goluri, dispuse ca nișele pentru gazon. Dar și în acest caz trebuie asigurată 

capacitatea de scurgere utilizănd un amestec de 50% criblură și 50% substrat cu semințe de iarbă. 

Este deosebit de important ca și fundație să poată prelua apa de scurgere și trebuia să aibă rolul de 

element intermediar de acumulare, în special în cazul solurilor legate de stratul de susținere. Totuși, 

în cazul suprafețelor mari, trebuie realizat în plus si un canal de drenaj pentru apa de ploaie. Panta de 

drenaj a apelor pluviale se recomandă a fi de minim 1%.  
 

00.5. EXECUTIA SISTEMULUI DE PAVAJ FLEXIBIL 
1. Execuția infrastructurii:  

-Decopertare  

-Așternere strat amestecuri granulare / amestecuri cimentate  

-Pregătire suprafața infrastructurii (eventual membrană geotextil) (operațiile vor include  

împrăștiere, nivelare, compactare, etc.).  

Compactarea se execută in straturi, cu atingerea gradului de compactare, conform specificațiilor din 

proiectul de specialitate.  

ATENȚIE: Pantele suprafețelor vor fi pregătite și executate la momentul execuției infrastructurii! 

Suprafața finisată a infrastructurii va reprezenta cota finală pe care va si așternut stratul de poză ce va 

avea grosime constantă pe toată suprafața de pavat. Suprafață finisată a infrastructurii este nivelul 

reprezentativ ce determină cotele finale corespunzătoare drenării și canalizării apelor pluviale pentru 

zona respectivă. Panta suprafeței se dimensionează prin proiect.  

ATENȚIE: La etapa realizării suprafeței de finisaj a infrastructurii trebuie să se verifice pozarea și 

încastrarea corespunzătoare a tuturor elementelor accesorii ale lucrărilor de pavaj (bordurile de oprire 

și delimitare; ramele căminelor de vizitare, capace sau alte elemente de instalații și utilități în general 

rigole sau canale pentru evacuarea apelor de suprafață etc.).  

Elementele accesorii vor trebui să fie bine fixate și protejate printr-o compactare corespunzătoare sau 

înglobate în beton turnat la fața locului si poziționate la cote definitive.  

2. Execuția stratului de poză a pavelelor:  

2.1.Așternerea stratului de poză  

Materialul pentru pavaj (nisip, criblură cu granulație de 2/5 mm – 2/7 mm) se va așterne uniform, cu 

o grosime de circa 3-5 cm și se va nivela.  

2.2.Aplicarea de șabloane ghidate  

Cu ajutorul șabloanelor de ghidare, din metal sau din lemn, se realizează panta de de1-2% și se 

așează la 5-10 mm deasupra înălțimii de cotă, pentru a preveni eventualele blocaje.  

2.3.Nivelarea patului pentru pavaj  

Se completează nisipul / criblura în locurile în care lipsește și se nivelează surplusurile de dreptarul. 

Apoi se îndepărtează șabloanele de ghidare și în șanțurile rămase se completează cu criblură. Pe patul 

pentru pavaj gata nivelat nu se mai calcă.  

2.4.Crearea de borduri, drept șabloane de ghidare  

În cazul suprafețelor înguste sau în cazul drumurilor bordura poate servi drept șablon de  

ghidare. Atunci trebuia să se ia în considerare necesitatea poziționării acestei borduri la circa 1 cm 

adâncime față de cota pavajului.  

Stratul de poză trebuie să aibă o grosime cuprinsă între 3-5 cm. Se recomandă o grosime de 5 cm a 
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stratului de poză în special la infrastructuri deosebit de rigide (de exemplu pe amestecuri cimentate 

sau betonate, de regulă în variantele ce includ trafic auto ușor).  

În cazul proiectării unor infrastructuri sau placi stratul de poză va fi proiectat obligatoriu cu 

posibilitate de drenaj fără modificări ale caracteristicilor granulometre ale nisipului (folosirea de 

agregate cu duritate ridicată, amestecuri cu adaosuri etc.).  

ATENȚIE: Definitivarea stratului de poză nu se va executa la temperaturi sub 0°C. 

 

3. Executarea stratului de pavele:  

3.1.Dispunerea pavelelor  

La punerea în operă cărămizile pentru pavaj trebuie alese întotdeauna din mai mulți paleți. 

Dispunerea se începe, după posibilități cu zona dreaptă sau cu unghiul drept. După primele 4-5 șiruri, 

se continuă lucrarea numai de la suprafețele deja executate (de la cap). se va respecta o grosime a 

rosturilor de cel puțin 3-5 mm pentru a putea compensa toleranțele dimensionale ale pavelelor. Odată 

cu avansarea în dispunerea pavajului se adaugă, întotdeauna, simultan, nisip în rosturi.  

3.2.Trasarea pavelelor în vederea realizării modelului proiectat  

Trasarea pavelelor se va realiza cu ajutorul unor lucrări de trasare cu sfoară de ghidaj în  

aliniament (sau alte instrumente pentru trasare). Trasarea se execută pe tronsoane (circa 1.00—1.50 

m), pentru a menține respectarea alinierii, în special în cazul modelelor de pavaj în formă de „țesut‖, 

„cot‖ și „os de pește‖. În cazul țeserilor cu model neordonat, alinierea se face doar pe direcția 

lungimii.  

3.3.Debitarea și fasonarea elementelor accesorii din pavele  

Se realizează cu o mașină de debitat electrică cu umezire, cu disc-diamantat. În cazul suprafețelor 

mici, se poate folosi și un șlefuitor la care se atașează o pânză de disc-diamantat, pentru tăiere fără 

umezire. Pentru aceasta se realizează o tăietură adâncă de 2 cm pe suprafața vizibilă și o tăietură pe 

partea din spate a cărămizii pentru a o secționa după dorință.  

3.4.Rostuirea (umplerea rosturilor) din suprafața pavată  

Pavajul va avea obligatoriu rosturile umplute. În caz contrar pavajul poate deveni instabil și conduce 

la deteriorări vizibile ale formei suprafeței generale, precum și la distrugerea pavelelor.  

Finisajul rosturilor se execută pe vreme uscată, cu nisip uscat și curat, exclusiv de concasare, de 

exemplu nisip de cuarț 0/2 sau 0/21 mm. Nisipul va fi lipsit de impurități sau părți foarte fine și / sau 

mâloase.  

Pentru rosturile largi (suprafețe pavate ecologice) se poate folosi ca material de umplere criblura (de 

exemplu, 2/5 mm – nisip filtru).  

3.5.Compactarea stratului de pavele  

Se vor folosi compactoare mecanice cu placă vibratoare plată, din material plastic sau cu membrană 

de cauciuc de protecție, pentru o compactare uniformă și evitarea degradării pavelelor. Placa 

vibratoare trebuie să fie în stare bună de funcționare si trebuie să fie bine curățată si uscată. Înainte de 

compactare, suprafața pavată se va mătura bine și se va curăța. Suprafața de compactat trebuie să fie 

de asemeni uscată. Se vor verifica marginile laterale ale suprafeței de pavaj, iar în cazul în care 

acestea nu sunt fixate, se vor asigura împotriva deplasării.  

Operația de compactare se va începe de la margine spre mijlocul pavajului. În cazul suprafețelor cu 

lățime mare, compactarea se poate realiza și oblic – în diagonală. Compactarea suprafețelor înclinate 

se va executa perpendicular pe pantă și începând de jos în sus.  

3.6.Rostuire ulterioară compactării  

După compactare se completează cu nisip rosturile necesare, în vederea colmatării finale ale acestora. 

Operația se execută prin împrăștieri succesive, repetate.  

3.7.Udarea suprafeței  

După compactare și colmatarea finală a rosturilor cu nisip, suprafața se udă cu un furtun de grădină.  

ATENȚIE: Curățenia finală prin măturare a suprafeței se va efectua după un interval de câteva zile. 

Pozarea fiecărei pavele se va face cu atenție și îngrijire, astfel încât montajul să se facă fără 

deranjarea din poziție sau cotă a pavelelor adiacente deja montate.  
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Ritmul de montaj va fi adaptat astfel încât să nu se monteze pavelele prin forțarea sau  tensionarea 

elementelor adiacente. Este strict necesară respectare ordinii de montaj, pe tipo-dimensiuni si culori, 

conform proiectului.  

Montajul se va executa în cadrul aceleiași etape cu pavele din cel puțin 3 paleți diferiți, pentru 

uniformizarea de culoare a suprafeței în execuție.  

Pavajul nu va fi supus altor încărcări în afara trecerii pavatorului și a utilajelor sale de execuție strict 

necesare (exclusiv trafic auto) până la definitivarea compactării finale și colmatării de completare a 

rosturilor.  

În consecință organizarea de șantier va ține seama de ordinea operațiunilor pe suprafețe (fronturi) de 

lucru, pentru fluidizarea aprovizionării si operațiunilor de execuție.  
 

00.6. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS 
Fixarea în nisip si vibrarea pavelelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va folosi numai nisip 

uscat. Fundațiile bordurilor se vor executa la temperatura de peste +5°C, fiind interzisă execuția lor 

pe timp de ploaie sau burniță.  

Executarea lucrărilor pe timp friguros se va face în conformitate cu prevederile din „Normativul 

pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații aferente‖ indicativ C16 / 84. 

 

00.7. CONTROLUL CALITATII LA RECEPTIA LUCRARILOR 
Se va verifica:  

- Existența și completitudinea certificatelor de calitate pentru pavelele sosite pe 

șantier;  

- Corespondența dintre proiect, detalii si punerea în operă;  

- Asamblarea corectă a elementelor componente;  

- Existența și traseul corect al pantelor de scurgere a apelor de ploaie;  

- Daca s-a realizat umplerea uniformă a rosturilor cu nisip fin;  

- Daca sunt pavele spate sau știrbite.  
Defecțiunile constate se vor menționa în procese verbale și vor fi remediate.  

 

00.8. MASURI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE 
Beneficiarul, pe tot parcursul exploatării, trebuie să:  

- Verifice vizual starea pavajelor;  

- Protejeze pavajul de substanțe chimice (clor, acizi, săruri);  

- Folosească pentru deszăpezire unelte sau utilaje cu lame metalice.  
 

 

 

01. CAIET DE SARCINI 

- Lucrari de beton si beton armat – 

 

00.1. GENERALITATI 
Prevederile prezentului caiet de sarcini au la bază codul de practica pentru executarea 

lucrărilor din beton şi beton armat, indicativ NE 012-99-revizuit 2007, Normativ pentru 

producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat‖ – 

Producerea betonului( indicativ NE 012/2)si "Executarea lucrărilor din beton‖ (indicativ NE 

012/2),care face parte din sistemul de ansamblu al reglementarilor tehnice în construcţii 

elaborat de MLPAT - ÎNCERC, sistem ce are la baza Legea 10/1995 privind calitatea în 

construcţii. 
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Specificaţiile tehnice din acest capitol se aplica la executarea elementelor sau 

structurilor din beton si beton armat şi cuprind cerinţele de baza ce trebuie îndeplinite în ceea 

ce priveşte betonului (materiale componente, compoziţia, proprietăţile betonului proaspăt si 

întărit, producerea, turnarea, tratarea), cofrajele, armatura ş.a. 

De asemenea, sunt stabilite criteriile pentru satisfacerea acestor cerinţe în contextul 

sistemului de control si asigurare a calităţii în conformitate cu recomandările si reglementările în 

vigoare. 

 

00.2. MATERIALE PENTRU BETOANE 

Cimentul 

Prevederile NE 012 stabilesc domeniile si condiţiile de utilizare ale cimenturilor 

destinate executării lucrărilor de betoane si mortare. 

 

Pentru stabilirea tipului de ciment s-a ţinut seama de următoarele criterii: 

- condiţiile de serviciu si expunere 

- condiţiile de execuţie si tehnologia adoptata 

- clasa betonului. 

 

Condiţiile de serviciu luate în considerare se refera la următoarele cazuri: 

- elemente de construcţii care au condiţii normale de serviciu 

- elemente de construcţii care sunt expuse la îngheţ în stare saturata cu apa 

(decantoare,rezervoare, castele de apa, diguri etc.) 

- elemente de construcţii expuse apelor naturale - în funcţie de gradul de agresivitate. 

 

Condiţiile de execuţie luate în considerare se refera la lucrări executate în condiţii 

normale, lucrări executate pe timp friguros, lucrări masive. 

Pentru condiţii speciale de execuţie, altele decât cele menţionate mai sus, alegerea 

tipului de ciment se face pe baza de reglementari tehnice speciale sau cu avizul unui. 

institut de 

specialitate. 

Alegerea tipului de ciment s-a făcut pe baza prevederilor din tabelele 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 

din anexa 1.2 a codului de practica NE 012, în funcţie de condiţiile de execuţie. 

Cimentul va fi protejat de umezeala si impurităţi în timpul depozitarii si transportului. 

 

Apa 

Apa utilizata la prepararea betoanelor va fi apă potabilă (din reţeaua publica) sau din 

alta sursa daca îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 1008. Apa va fi curată, 

proaspătă şi fără suspensii, mâl, materii organice, săruri alcaline sau alte impurităţi. 

Agregate 

La executarea elementelor si construcţiilor din beton si beton armat cu densitatea 

cuprinsă între 2200 şi 2500 kg/m3 se folosesc de regulă agregate cu densitate normala, 

naturale sau provenite din sfărâmarea si concasarea rocilor. Agregatele vor satisface 

cerinţele 

prevăzute în reglementările SR EN 13043:2013. 
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Aditivi 

Aditivii sunt produse chimice care se adaugă în beton în cantităţi mai mici sau egale cu 

5% substanţa uscata fata de masa cimentului. Cantitatea totală de aditivi utilizaţi nu trebuie să 

depăşească dozajul maxim recomandat, de producătorul de aditivi şi nu trebuie să fie mai mare de 50 

g aditiv (în stare de livrare) pe kg de ciment, în afarăde cazul când s-a stabilit influenţa unui dozaj 

mai ridicat asupra performanţelor şi durabilităţii betonului. 

Aditivii utilizaţi în cantitate inferioarăvalorii de 2 g/kg ciment nu sunt admişi decât 

dispersaţi într-o parte din apa de amestec. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este 

obligatorie în cazurile menţionate în tabelul 2.a. din NE 012. 

00.3. COFRAJE 
Cerinţe Generale 

Antreprenorul va furniza, proiecta, ridica, desface şi îndepărta cofrajele şi va fi pe 

deplin răspunzător pentru stabilitatea şi siguranţa acestora. Cofrajele si susţinerile au rolul de 

a asigura obţinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevăzute în proiect pentru 

elementele ce urmează a fi executate şi trebuie să aibă capacitatea de a susţine betonul 

proaspăt şi toate încărcările accidentale şi pentru a proteja betonul de deteriorări şi distrugeri 

în timpul turnării, compactării, prizei şi tratării. 

 

Cofrajele vor fi construite în aşa fel încât să se poată da betonului dimensiunile cerute 

în desene, dintr-un material care să permită obţinerea unei suprafeţe cu specificaţiile cerute. 

De regulă, cofrajele vor trebui să fie din lemn şi vor include şi suporţi temporari, în 

situaţii speciale se pot utiliza cofraje metalice sau din material plastic. 

Cofrajele sunt utilizate în principal pentru formarea urmatoarelor elemente : 

- fundatii ; 

- pereti de beton monolit ; 

- stâlpi, grinzi, nervuri etc. 

 

Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor de beton si 

beton armat după decofrare - aplicabile în cazurile curente. 

Cofrajele trebuie să fie capabile sa reziste la toate acţiunile ce pot apare în timpul 

procesului de execuţie şi trebuie sa fie dispuse astfel încât sa fie posibila amplasarea 

corecta a armaturilor, cât si realizarea unei compactări corespunzătoare a betonului. 

Imbinările dintre panourile cofrajului sa fie etanşe, iar suprafaţa interioara a cofrajului 

trebuie sa fie curata. Substanţele de ungere a cofrajului trebuie aplicate în straturi uniforme pe 

suprafaţa interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat cât timp aceşti agenţi sunt eficienţi. 

Alegerea agenţilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice în vigoare. 

Se vor folosi panouri refolosibile din astereala de scindura , panouri refolosibile din 

placaj, cu elemente de rigidizare specifice ( moaze metalice sau lemn, spraituri metalice sau 

lemn , popi metalici sau lemn , chingi metalice sau din lemn). 

 

Trasarea pentru montarea cofrajelor: 

1 Trasarea pentru montarea cofrajelor se referă la următoarele: 

a) - trasarea formei în plan a volumului cofrat; 

b) – trasarea formei pe înălţime a volumului cofrat; 

c) – trasarea cotelor, de la partea de jos, dacă este cazul, precum şi de la partea de sus, 

până la care se toarnă betonul în volumul cofrat. 

2. Trasarea formei în plan a volumului cofrat se efectuează faţă de axele elementelor 

care se toarnă în cofraj şi se materializează prin repere sau linii faţă de care să se poată 

stabili, prin măsurări simple, poziţia cofrajului respectiv, spre exemplu: 
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a) – pentru cofraje care se confecţionează la faţa locului, prin trasarea poziţiei feţei 

interioare a cofrajului; 

b) - pentru cofraje refolosibile, de inventar, şi prin trasarea unor repere sau linii 

secundare faţă de care să se poată aşeza elementele de cofraj prin măsurări relative la faţa 

exterioară a acestora. 

3. Trasarea formei pe înălţime a volumului cofrat, în cazurile în care aceasta nu este 

verticală, se efectuează pe baza datelor din proiect, care trebuie să cuprindă: 

a) - suprafeţele de referinţă faţă de care se efectuează trasarea; 

b) – cotele, faţă de aceste suprafeţe de referinţă, pentru puncte sau linii intermediare 

semnificative pentru montarea cofrajelor în poziţia corespunzătoare, conform pct. 6.3.2. (a) 

sau (b) de mai înainte. 

Trasarea cotelor de la partea de jos, a fundului cofrajelor se efectuează, după caz, 

astfel: 

a) – pentru suprafeţe plane, orizontale sau înclinate, prin trasarea liniilor pe feţele 

laterale, de contur, precum şi a cotelor unor puncte/linii intermediare ale suprafeţei care se 

cofrează, faţă de o suprafaţă de referinţă conform, după caz, pct.6.3.2 (a) sau (b) de mai 

înainte; 

b) – pentru suprafeţe curbe sau de altă formă, prin trasarea cotelor, faţă de o suprfaţă de 

referinţă, pe feţele laterale, precum şi pentru linii intermediare semnificative, de asemenea 

conform pct. 6.3.2 (a) sau (b) din NE012/2. 

Trasarea cotelor pentru partea de sus, până la care se toarnă betonul, se efectuează 

prin marcarea pe feţele laterale ale cofrajului, într-un mod care să permită identificarea acestei 

marcări în condiţiile de turnare a betonului (identificare directă sau prin măsurare faţă de 

repere situate desupra limitei de turnare respective) precum şi, în cazul unor suprafeţe de 

întindere mare, prin stabilirea unor modalităţi de măsurare punctuală a cotei respective, la 

distanţe convenabil alese. 

 

Asigurarea conformităţii cu proiectul în ceea ce priveşte poziţia, forma şi 

dimensiunile volumului cofrat; a rezistenţei, stabilităţii şi indeformabilităţii; precum şi a 

integrităţii secţiunii din beton, se realizează prin: 

a) – utilizarea materialelor adecvate pentru cofraj; 

b) – realizarea corespunzătoare a susţinerilor şi legăturilor; 

c) – realizarea etanşeităţii; 

d) – aplicarea agenţilor de decofrare corespunzători; 

e) – stabilirea şi aplicarea corespunzătoare a modalităţilor şi a etapelor de decofrare. 

 

Materialele pentru confecţionarea cofrajelor sunt, de regulă, lemn (cherestea), 

produse pe bază de lemn, metal sau produse pe bază de materiale sintetice. 

Adecvarea materialelor pentru confecţionarea cofrajelor se referă la: 

a) – rigiditatea proprie, care determină alcătuirea scheletului de susţinere a suprafeţei 

cofrante; 

b) – lipsa găurilor, fisurilor, pentru asigurarea etanşeităţii; 

c) – limitarea absorbţiei de apă, dacă este cazul; 

d) – posibilitatea de îmbinare, pentru a asigura etanşeitatea suprafaţei cofrante; 

e) – limitarea rugozităţii sau neregularităţii suprafeţei cofrante, pentru a asigura 

desprinderea fără degradarea suprafeţei betonului, la decofrare; 

f) – pentru materialele sintetice, compatibilitatea cu betonul (absenţa degajării de ioni de 

clor sau a unor reacţii chimice). 

 

Agenţii de decofrare sunt produsele aplicate pe suprafaţa cofrajelor care vine în 

contact cu betonul, pentru a reduce aderenţa între betonul întărit şi cofraje, astfel ca la 
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decofrare să nu se deterioreze suprafaţa betonului. 

Agenţii de decofrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) – să nu păteze betonul şi să nu împiedice aderenţa ulterioară a materialelor aplicate 

pe suprafaţa respectivă a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje ş.a.); 

b) – să nu afecteze negativ betonul, armătura şi materialul din care este alcătuit cofrajul, 

dar nici mediul înconjurător; 

c) – să-şi păstreze neschimbate proprietăţile funcţionale în condiţiile climatice de 

executare a lucrărilor; 

d) – să se aplice uşor şi să se poată verifica aplicarea lor corectă. 

Utilizarea agenţilor de decofrare se face pe baza documentelor tehnice legale,elaborate 

pe baza specificaţiilor de produs ale producătorilor, care trebuie să conţină, dupăcaz, 

prevederi privind domeniul de utilizare, precum şi condiţii şi metode de aplicare. 

Agenţii de decofrare se aplică după ce cofrajele au fost curăţate în prealabil. 

Aplicarea se efectuează, ţinând seama de perioada programată pentru turnarea 

betonului şi de perioada şi/sau condiţiile în care agenţii de decofrare sunt eficace. 

 

Asigurarea curăţării cofrajelor, adică a spaţiului interior în care se toarnă 

betonul, este esenţială pentru respectarea cerinţei esenţiale privind rezistenţa mecanică şi 

stabilitatea elementelor/structurii din beton, beton armat şi beton precomprimat. 

 

Pentru asigurarea curăţării cofrajelor sunt de luat în considerare două situaţii: 

a) – situaţia în care spaţiul cofrat este accesibil direct până la fundul cofrajului, caz în 

care verificarea şi curăţarea imediat înaintea turnării betonului se poate efectua cu uşurinţă; 

b) – situaţia în care spaţiul cofrat nu este accesibil direct până la fundul cofrajului (spre 

exemplu, stâlpi, pereţi ş.a.), caz în care, pentru verificare şi curăţare imediat înaintea turnării 

betonului trebuie prevăzute, la partea de jos a cofrajului, dar şi în alte zone, dacă este cazul, 

ferestre de curăţare, astfel: 

(i) – dimensiunile să permită accesul pentru curăţare; 

(ii) – distanţa dintre ele să fie astfel încât să poată fi realizat accesul pe întreg volumul 

cofrat; 

(iii)– să permită desfacerea şi, mai ales, fixarea la loc şi etanşarea corespunzătoare 

Etanşeitatea cofrajelor este, de asemenea, o condiţie esenţială pentru asigurarea 

calităţii betonului, în special în ceea ce priveşte rezistenţele acestuia. 

1. La cofrajele de inventar, etanşeitatea trebuie să fie asigurată prin 

respectareaprevederilor specificate de producătorii acestora (mod de îmbinare, eventuale alte 

condiţii). 

Pentru a menţine condiţiile necesare unei îmbinări corespunzătoare, cofrajele de 

inventar trebuie să fie manipulate şi depozitate astfel încât să nu se deterioreze (deformaţii generale 

sau locale, îndoiri, ştirbituri ş.a.) şi, de asemenea, să fie curăţate după fiecare decofrare, la 

operaţiunea de curăţare având grijă să nu se producă deteriorarea acestora. 

O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor în care, dacă este cazul, se realizează 

completări ale cofrajului de inventar cu porţiuni confecţionate unicat, pe şantier. 

Cofrajele unicat, confecţionate şi montate pe şantier, vor fi astfel executate încât să se 

asigure etanşeitatea, prin croirea şi decuparea corespunzătoare a materialelor. 

În cazul utilizării cherestelei, se va avea în vedere posibilitatea efectuării remedierilor 

pentru situaţia în care, pe perioada de la confecţionarea cofrajului şi până la turnarea 

betonului, se deschid interspaţii datorită uscării cherestelei. 

Cofrajele şi susţinerile lor trebuie să fie astfel alcătuite încât să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

a) să asigure obţinerea formei, dimensiunile şi gradului de finisare, prevăzute în proiect 

pentru elementele ce urmează a fi executate, respectându-se înscrierea în abaterile 
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admisibile conform NE 012/2. 

Abaterile faţă de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraje, gata confecţionate 

sunt: 

- lungime +/- 4 mm. 

- lăţime +/- 3 mm. 

Abaterile faţă de dimensiunile din proiecte ale cofrajelor, conform NE 012/99 sunt: 

- fundaţii: - lungime +/- 15 mm. 

- lăţime +/- 6 mm. 

- înălţime +/- 10 mm. 

- stâlpi: - înălţime +/- 10 mm. 

- dimens. Secţ. +/- 3 mm. 

- pereţi: - lung.+gros. +/- 10 mm. 

- grosime +/- 3 mm. 

- grinzi: - lungime +/- 10 mm. 

- dimens.secţ. +/- 3 mm. 

- plăci: - lung.sau lăţ. +/- 10 mm. 

- grosime +/- 3 mm. 

a) Cofrajele trebuie să fie etanşe astfel încât să nu permită pierderea laptelui de 

ciment, 

b) Să fie stabile şi rezistente, sub acţiunea încărcărilor care apar în procesul de 

execuţie, 

c) Să asigure ordinea de montare şi demontare stabilită, fără a se degrada elementele 

de beton cofrate sau componentele cofrajelor şi susţinerilor. 

d) Să permită la decofrare o preluare treptată a încărcării de către elementele care se 

decofrează. 

 

Pentru a reduce aderenţa între beton şi cofraje, acestea se ung cu agenţi de decofrare 

pe feţele care vin în contact cu betonul, după curăţirea prealabilă şi înainte de fiecare 

folosire. 

Agenţii de decofrare trebuie să nu păteze betonul, să nu corodeze betonul şi cofragul, 

să se aplice uşor, să-şi păstreze proprietăţile neschimbate în condiţiile climatice de execuţie a 

lucrărilor. Manipularea, transportul şi depozitarea cofrajelor se v-a face astfel încăt să se evite 

deformarea şi degradarea lor (umezire, murdărire, putrezire, ruginire). Este înterzisă depozitarea 

cofrajelor direct pe pământ, sau depozitarea altor materiale, pe stivele de panouri de cofraje. Înainte 

de începerea operaţiei de montare a cofrajelor se vor curăţi şi pregăti suprafeţele de beton care vor 

veni în contact cu betonul ce urmează a se turna şi se va verifica şi corecta poziţia armăturilor, 

legarea lor şi corecta înădire. 

 

Montarea Cofrajelor 

Montarea cofrajelor cuprinde următoarele: 

a) – executarea eşafodajelor, dacă este cazul; 

b) – aşezarea cofrajelor la poziţie, conform trasării de detaliu; 

c) – definitivarea poziţiei în plan şi pe verticală, îmbinarea între panouri, dacă este 

cazul, şi fixarea cofrajelor; 

d) – verificarea şi recepţia cofrajelor. 

 

La lucrările la care eşafodajele necesare nu pun probleme deosebite privind, în 

special, rezistenţa mecanică şi stabilitatea acestora, precum şi în ceea ce priveşte 

deformaţiile admisibile, acestea pot fi realizate de executantul lucrărilor fără a avea la bază 

un proiect tehnologic (spre exemplu, eşafodaje cu înălţime de până la 6,0 m, care suportă 

cofraje pentru elemente relativ uşoare – grinzi sau plăci plane). 



  

 

 

PLANTECH RR A2T S.R.L. 
CUI: RO33200897 
Reg. com.: J35/1306/2014 

 

 

 

 

 

 

La executarea eşafodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din normativ 

NE012/2, precum şi cele din proiectul tehnologic la cerere, după caz, lucrările fiind realizate 

de personal calificat pentru materialele şi modul de alcătuire şi montare a eşafodajelor 

respective. 

Aşezarea cofrajelor la poziţie se realizează: 

a) – în plan, faţă de reperii marcaţi la trasarea de detaliu; 

b) – pe înălţime, prin: 

(i) – respectarea cotelor, faţă de reperii de cotă marcaţi la trasarea de detaliu; 

(ii) – reglarea în poziţia verticală sau înclinată, după caz. 

La aşezarea cofajelor la poziţie se va da o atenţie deosebită: 

- zonelor de schimbare a poziţiei suprafeţelor cofrate (spre exemplu, l a colţuri intrânde sau ieşinde 

pe suprafeţele verticale, sau la îmbinarea dintre inima grinzilor şi placă), pentru a nu avea diminuări 

sau îngroşări ale secţiunilor din beton; 

- amplasării cofrajelor pentru golurile lăsate în beton. 

 

Definitivarea poziţiei în plan şi pe verticală se realizează odată cu fixarea cofrajelor, 

prin: 

a) – fixarea pe înălţimea reglată a popilor de susţinere în cazul cofrajelor pentru plăci, astfel încât să 

nu permită deplasări relative ale panourilor/zonelor încărcate (cu beton proaspăt, sau din activităţile 

de punere în operă a betonului), faţă de cele neîncărcate; 

b) – fixarea la poziţie a elementelor de susţinere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau înclinate de 

înălţime mare (pentru stâlpi, pereţi ş.a.); 

c) – fixarea elementelor exterioare de susţinere (caloţi, nervuri ş.a.) ale cofrajelor de dimensiuni mai 

reduse în secţiunea transversală (grinzi, stâlpi ş.a.); 

d) – fixarea elementelor interioare de legătură, de regulă distanţieri, pentru menţinerea distanţei între 

feţele cofrate. 

 

Montarea cofrajelor, în relaţie cu montarea armăturilor, poate fi : 

a) – montarea completă înainte de montarea armăturii, spre exemplu, în cazul plăcilor, sau în cazul în 

care armătura, sub formă de carcasă, poate fi introdusă şi poziţionată, inclusive prin montarea 

distanţierilor, fără a deranja cofrajul; 

b) – montare parţială înainte de montarea armăturii, spre exemplu, o faţă a unui perete, urmând ca, 

după montarea armăturii, să fie realizată închiderea completă a cofrajului; 

c) – montarea cofrajului după montarea armăturii. 

 

La montarea cofrajelor trebuie avute în vedere şi următoarele: 

a) – să fie efectuate pregătirea şi recepţia suprafeţelor de beton care se află în volumul cofrat (proces 

verbal de recepţie calitativă pe faze – pentru lucrări care devin ascunse), pregătire efectuată fie pentru 

ca betonul turnat să adere la betonul existent fie, dacă este cazul, să nu adere la acesta; 

b) – menţinerea curăţeniei în spaţiul cofrat, precum şi a armăturilor, dacă acestea sunt montate 

anterior (spre exemplu, nu se va tăia lemn pentru a nu rămâne rumeguş în cofraj, nu se vor aplica 

produse pentru decofrare care să cadă pe beton sau pe armătură). 

Montarea cofrajelor se va face astfel încât să asigure forma şi dimensiunile construcţiei, să fie rigide 

şi foarte bine sprijinite pe elementele de susţinere, rezemate pe teren, astfel încât, pe timpul turnării 

betonului, să nu se producă deformări laterale sau tasări pe verticală, situaţii care nu sunt admise. 

 

Abateri admisibile la montarea cofrajelor 

Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se referă la următoarele categorii de mărimi: 

a) – dimensiuni ale spaţiului cofrat; 

b) – cote de nivel (pentru fundul cofrajului, înălţimea de turnare a betonului ş.a.); 

c) – poziţia axelor, în plan şi pe înălţime (care include rectilinitatea şi 
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perpendicularitatea sau unghiul prevăzut, după caz); 

d) – forma suprafeţei (care include planitatea şi denivelarea locală, după caz). 

2. Abaterile admisibile la dimensiuni, cote de nivel şi poziţia axelor, dacă nu sunt cuprinse explicit în 

proiect, vor fi cele prevăzute pentru elementele respective. 

Abaterile admisibile privind forma suprafeţei se stabilesc astfel: 

a) – pentru suprafeţe cu formă deosebită (plăci sau pereţi curbi ş.a.), se prevăd în caietul de sarcini 

pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele respective; 

b) – pentru celelalte situaţii (cofraje pentru suprafeţe plane ale elementelor), abaterile admisibile se 

vor înscrie în clasele de toleranţă, astfel (a se vedea anexele C şi D din NE012/2): 

(i) – clasa TS,III, pentru planitate; 

(ii) – clasa TN,I, pentru denivelări locale. 

Clasele de toleranţe pentru lucrări de construcţii sunt stabilite pentru categoriile de mărimi uzuale 

conform tabelului C1. 

Nr.crt. Mărimea considerată Simbolul toleranţei Tabelul cuprinzând clasele de toleranţă 

1 Cotă de nivel C2 C2 

2 Dimensiune, distanţă TD C3a; C3b 

3 Pantă, înclinare TPP; TPD C4; C5 

4 Rectilinitate C6 C6 

5 Planitate TS C7 

6 Perpendicularitate/unghi TU C8 

7 Denivelare locală TN C9 

 

Demontarea Cofrajelor 

Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o rezistenta suficienta pentru a 

putea prelua integral sau parţial, după caz, sarcinile pentru care au fost proiectate. 

Daca în timpul întăririi betonului temperatura se situează sub +5°C, se recomanda ca durata minima 

de decofrare sa se prelungească cu aproximativ durata îngheţului. 

In cursul operaţiilor de decofrare se vor respecta următoarele reguli: 

- desfăşurarea operaţiilor va fi supravegheata direct de către conducătorul punctului de lucru, în cazul 

în care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea construcţiei 

decofrate se va sista demontarea elementelor de susţinere până la aplicarea masurilor de remediere 

sau consolidare; 

Toate cofrajele vor fi îndepărtate fără şocuri sau vibraţii asupra betonului. 

 

Verificarea şi recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora 

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se efectuează: 

a) – la terminarea lucrărilor de cofraje, pentru o etapă de lucru, când se face şi recepţia cofrajelor; 

b) – imediat înainte de punerea în operă a betonului în cofrajele respective, când se efectuează o nouă 

verificare. 

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se efectuează prin: 

a) – examinare directă şi măsurări simple; 

b) – măsurări cu aparatură. 

Prin măsurări se urmăreşte confirmarea încadrării în toleranţele prevăzute pentru montarea cofrajelor. 

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora prin observarea directă şi măsurări simple se referă la 

următoarele: 

a) – compararea cu prevederile din proiectul tehnologic şi/sau prevederileproducătorului, în ceea ce 

priveşte: 

(i) – alcătuirea de ansamblu, vizual; 

(ii) – tipurile de materiale şi integritatea acestora, vizual, precum şi analizarea documentelor privind 

calitatea acestora; 

(iii) – dimensiunile, prin măsurare; 
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(iv) – îmbinările (elementele de fixare şi contactul între elementele concurenteîn îmbinare), 

vizual şi, prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc în îmbinare; 

b) – aşezarea corespunzătoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, faţă debaza de 

rezemare, precum, şi între ele, vizual – poziţie şi fără spaţii libere între ele; 

c) – faptul că elementele de susţinere sau legătură punctuală (popi, contravântuiri înclinate, legături 

interioare ş.a.) sunt fixate, prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc, în legăturile interioare sunt corect 

montate, prin observare vizuală; 

d) – starea de curăţenie, vizual; 

e) – aplicarea agenţilor de decofrare, vizual; 

f) – dimensiunile, în cel puţin 2 secţiuni pentru fiecare element, precum şi ale golurilor 

şi poziţia relativă a acestora, prin măsurare directă; 

g) – trasarea înălţimii de turnare a betonului, prin măsurare directă faţă de fundul cofrajului, sau faţă 

de alte suprafeţe existente; 

h) – aspectul general al suprafeţei care vine în contact cu betonul, vizual. 

Verificările cofrajelor prin măsurări cu aparatură se referă la următoarele: 

a) – cotele de nivel pentru fundul cofrajului; 

b) – axele, pentru spaţiul cofrat şi pentru goluri; 

c) – înclinările, dacă este cazul; 

d) – verificări în toate punctele şi secţiunile, în cazul cofrajelor cu forme deosebite (plăci sau 

pereţicurbi ş.a.)- NU E CAZUL. 

 

Neconformităţile, fie în ceea ce priveşte alcătuirea şi montarea, fie în ceea ce priveşte depăşirea 

toleranţelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni şi/sau poziţie, se consemnează şi trebuie să fie 

rezolvate de executant. 

Pentru a preveni apariţia unor neconformităţi, executantul trebuie să asigure un control preliminar 

privind aprovizionarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate, precum şi al instruirii 

personalului care va executa lucrările respective. 

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte 

de montarea armăturii, dacă este cazul, precum şi înainte de punerea în operă a betonului, 

dacă înainte de aceste operaţiuni a trecut o perioadă mai lungă. 

Această a doua verificare se efectuează prin observare directă şi măsurări simple, conform 

pct. anterior şi, dacă se constată neconformităţi, şi prin măsurări cu aparatură, după caz. 

Recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora constă în consemnarea conformităţii lucrărilor, pe 

baza verificării efectuată la terminarea lucrărilor şi a rezolvării eventualelor neconformităţi, 

printr-un proces verbal pentru recepţia calitativă pe faze (pentru lucrărilor care devin 

ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrării şi, în cazul unor cofraje 

şi/sau eşafodaje deosebite, şi cu participarea proiectantului. 

 

Controlul şi recepţia lucrărilor de cofraje 

În vederea asigurării unei execuţii corecte a cofrajelor se vor efectua verificări etapizate astfel: 

- preliminar, controlându-se lucrările pregătitoare şi elementele sau subansamblurile de cofraje şi 

susţineri, 

- în cursul execuţiei, verificându-se poziţionarea în raport cu trasarea şi modul de fixare al 

elementelor, 

- final, recepţia cofrajelor şi consemnarea constatărilor în ―Registrul de procese-verbale de 

recepţie calitativă a lucrărilor – cod 9. 14 -100‖. 

Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care 

devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în ―Registrul de 

procese-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse‖ încheiate între delegaţii 

beneficiarului şi constructorului. 

În cazul fazelor determinante este obligatorie convocarea şi participarea delegatului 
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Insecţiei de Stat în Construcţii şi a proiectantului. 

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie, înainte de încheierea procesului-verbal, referitor la 

faza precedentă, dacă aceasta urmează să devină lucrarea ascunsă. Dacă se constată, neconcordanţe 

faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice, se vor stabili şi consemna măsurile necesare de 

remediere. 

La terminarea executării săpăturilor pentru fundaţii se v-a verifica, în raport cu prevederile 

proiectului, poziţia în plan, dimensiunile fundaţiilor. 

Cu privire la verificarea cotei de fundare şi a naturii terenului se vor întocmi procese-verbale 

distincte. 

După executarea cofrajelor se va verifica: 

a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire; 

b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor; 

c) dimensiunile interioare ale cofrajelor, în raport cu cele ale elementelor care urmează 

a se betona; 

d) poziţia cofrajelor, în raport cu cele ale elementelor care urmează a se betona; 

e) poziţia golurilor; 

După montarea armăturilor se va verifica: 

a) numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale 

elementelor structurii; 

b) distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare; 

c) lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente 

ce se toarnă ulterior; 

d) poziţia înnădirilor şi lungimile de petrecere a barelor; 

e) calitatea sudurilor; 

f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare; 

g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării; 

h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia; 

g) poziţia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. 

În cursul betonării elementelor de construcţii se vor verifica: 

- datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata 

admisă la transport; 

- condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte; 

- se respectă frecvenţa de efectuare a încercărilor şi prelevărilor de probe, conform prevederilor din 

normativul NE 012/2. 

- sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinerea poziţiei armăturilor, dimensiunilor şi formei 

cofrajelor; 

- se aplică corespunzător măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. 

- In condica de betoane se va completa formularul. 

 

Armarea betonului 

Oţelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificaţiilor tehnice privind cerinţe 

si criterii de performanta pentru oţelurile utilizate în structuri din beton armat". 

Produsele din oţel pentru armătura nepretensionată trebuie să fie în conformitate 

cuprevederile specificaţiei tehnice ST009, iar utilizarea lor trebuie să se conformez 

prevederilor aplicabile din standardele seria SREN 1992; SREN 1994; SREN 1996; SREN 

1998, împreună cu anexele naţionale ale acestora, celor din ST009, precum şi celor din normative NE 

-012. 

Produsele din oţel pentru armătura nepretensionată trebuie să fie identificabile în ceea ce priveşte 

tipul şi clasa produsului, asigurându-se trasabilitatea lor începând de la producător şi până la punerea 

în operă.  

Pentru aceasta: 
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a) – fiecare colac, fiecare legătură de bare sau plase sudate, sau carcasele sudate,trebuie să poarte o 

etichetă durabilă, bine ataşată, care să conţină: 

- denumirea producătorului; 

- tipul şi clasa produsului; 

- numărul lotului şi al colacului/legăturii; 

- marcajul de conformitate; 

- ştampila CQ. 

Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) 

sunt : 

- oţeluri cu profil neted OB 37 - SR EN 10034, SR 438-1:2012 

- oţeluri profilate PC 52 - SR 438/4 

- sârme rotunde trase - SR 438/1 

- plase sudate - SR 438/1 -89 si SR 438-3:1998 

Oţelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie sa fie agrementate tehnic cu 

precizarea domeniului de utilizare. 

Documentele care însoţesc livrarea produselor trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii 

cuprinse în declaraţia de conformitate eliberată de producător, inclusiv o copie după acest document: 

- numele şi adresa producătorului; 

- numărul certificatului de conformitate, ataşat; 

- referinţe la caracteristicile produsului: 

· numărul standardului de produs; 

· tipul şi clasa produsului; 

· dimensiunea; 

· limita de curgere; 

· rezistenţa la rupere; 

· alungirea la forţa maximă şi la rupere; 

· conţinutul de carbon echivalent pe oţel lichid; 

- date de identificare a şarjei/lotului/colacului sau legăturii. 

Marcarea, livrarea, transportul,manipularea şi depozitarea produselor pentru armature trebuie să se 

facă astfel, încât să nu modifice caracteristicile acestora, 

Produsele pentru armături trebuie depozitate separat pe tipuri, clase şi diametre, în spaţii amenajate şi 

dotate corespunzător, astfel încât să se asigure: 

- evitarea condiţiilor care favorizează coroziunea armăturii, inclusiv prin ventilarea 

spaţiilor; 

- evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte substanţe; 

- accesul şi identificarea uşoară a fiecărui sortiment. 

Suprafaţa produselor pentru armături nu trebuie să fie acoperită cu rugină neaderentă 

şi nici cu substanţe care pot afecta negativ oţelul, betonul sau aderenţa între ele. 

Produsele pentru armături, pot fi utilizate în următoarele condiţii: 

a) – să corespundă prevederilor din proiect în ceea ce priveşte tipul şi clasa produsului; 

b) – să aibă atestată conformitatea, conform sistemului de atestare 1+ , ceea ce înseamnă: 

(i) – să poarte marcajul CE sau, 

(ii) – conformitatea să fie atestată conform prevederilor legale; 

c) – executantul să efectueze încercările prevăzute în tabelul 5 din ST009-04 şi, în cazurile în care 

rezultatele nu sunt corepunzătoare, să ia măsurile necesare pentru aprovizionarea cu produse 

corespunzătoare. 

 

Fasonarea armăturii 

Înainte de a trece la fasonarea armăturii executantul trebuie să analizeze posibilitatea de a realiza 

armarea conform prevederilor din proiect (privind, în special, montarea şi fixarea 

barelor, înnădirile barelor, dar şi turnarea şi compactarea betonului) şi să solicite, dacă este 
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necesară, reexaminarea, împreună cu proiectantul, a prevederilor din proiect; 

Fasonarea armăturii se poate efectua de către executant (în ateliere proprii şi/sau la faţa locului, pe 

şantier), sau prin comandarea acesteia, de către executant, la un prelucrător specializat în fasonarea 

armăturii. 

Fasonarea armăturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) – se interzice fasonarea la temperaturi sub -10°C; 

b) – fasonarea cu maşina a barelor cu profil periodic, la maşini cu două viteze, se va face 

numai cu viteza mică; 

c) – îndoirea barelor se execută cu mişcare lentă, cu viteză uniformă, fără şocuri; 

d) – diametrul dornurilor utilizate pentru îndoirea barelor trebuie să fie: 

(i) – pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel puţin patru ori 

diametrul barei; 

(ii) – pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel puţin şapte ori diametrul 

barei; 

e) – îndoirea barelor cu profil periodic cu diametrul nominal mai mare de 25 mm se va 

executa la cald; 

f) – forma şi dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor 

reglementărilor tehnice aplicabile, ele trebuind să fie precizate în proiect; 

g)razele de îndoire pentru barele înclinate şi pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea, cele 

prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, precizate în proiect. 

Fasonarea barelor, confecţionarea si montarea carcaselor de armatura se va face în stricta 

conformitate cu prevederile proiectului. 

Este interzisă, pentru elementele structurale, utilizarea metodei de a fasona şi monta barele de 

armătură în aşteptare, prin îndoirea acestora şi montarea în cofraj, urmând ca după decofrare ele să 

fie dezvelite prin spargerea betonului în jurul lor şi să fie îndreptate. 

Clasele de toleranţe la fasonarea armăturii sunt următoarele (a se vedea anexa C din NE-012/2): 

a) – la dimensiuni (lungime de tăiere, dimensiuni totale şi parţiale): 

(i) – domeniul până la 1,0 m: TD,VII 

(ii) – domeniul peste 1,0 m: TD,IX 

b) – la rectilinitate: TR,IV 

c) – la unghiuri: TU,II 

Armaturile care urmează a se fasona, trebuie sa fie curate si drepte. Astfel se vor îndepărta eventuale 

impurităţi si rugina, în special în zonele de înnădire prin sudura a armaturilor. 

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. 

Unde este indicat în planşele de armare, armaturile vor fi prevăzute la capete cu cârlige 

conform prevederilor din proiect STAS 10107/0-90. Formele de cârlige utilizate sunt: 

- cu îndoire la 180° pentru barele din OB 37 

- cu îndoire la 90° pentru barele din PC 52 si PC 60 

Pentru etrieri si agrafe ancorarea se realizează prin cârlige îndoite la 135° sau 180° în cazul 

etrierilor din OB 37 si numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 60 (pentru detalii se poate 

consulta STAS 10107/0-90). 

- îndoirea barelor înclinate si lungimea porţiunii drepte ale acestor tipuri de bare trebuie sa 

se conformeze prevederile proiectului si a STAS 10107/0-90. 

Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile din 

beton armat monolit sau pretumat în funcţie de diferitele tipuri de elemente se vor considera 

conform STAS 10107/0-90. 

Abaterile limita la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate în B.C. 8-9/99 – anexa II.2. 

Alegerea sistemului de înnădire şi înnadirea armaturilor prin suprapunere se fac conform prevederilor 

proiectului si ale normativelor in vigoare. In funcţie de diametrul si tipul barelor, 

felul solicitării, zonele elementului, procedeele de înnădire sunt: 

- prin suprapunere, 
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- prin sudura, 

- prin manşoane metalo-termice, 

- manşoane prin presare. 

Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obişnuita: sudura electrica prin 

puncte, sudare electrica cap la cap, sudare manuala cu arc electric prin suprapunere cu eclise sau în 

cochilie, sudare în mediu de bioxid de carbon, conform reglementarilor tehnice specifice din C 28-

1983 si C 150-1984, în care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si 

condiţiile de execuţie. 

Utilizarea sistemelor de înnădire prin dispozitive mecanice (manşoane metalo-termice) sau 

prin presare) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice. 

In cazul în care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevăzute în proiect, se poate proceda la 

înlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului, înlocuirea se va înscrie în planurile de execuţie 

care se includ în Cartea Tehnică a construcţiei. 

Plasele sudate din sârma trasa neteda STNB sau profilata STPB se utilizează ori de câte 

ori este posibil la armarea elementelor de suprafaţa în condiţiile prevederilor STAS 10107/0-90. 

Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu reglementările tehnice în 

vigoare. 

Pentru asigurarea durabilităţii elementelor prin protecţia armaturii împotriva coroziunii si o 

conlucrare corespunzătoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze 

un strat de acoperire cu beton minim. 

 

Armarea betonului 

Livrarea oţelului beton se face însoţită de certificate de calitate. 

În cazul în care livrarea se face de către o bază de aprovizionare, aceasta este obligată să transmită 

certificate de garanţie corespunzătoare loturilor pe care le livrează. 

Oţelurile pentru armături trebuie săfie depozitate separat pe tipuri şi diametre, în spaţii amenajate şi 

dotate corespunzător astfel încât să se asigure: 

- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea oţelului; 

- asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru. 

Montarea armăturilor poate să înceapă numai după ce s-a făcut recepţionarea calitativă a cofrajelor. 

Fasonarea armăturilor se face după o prealabilă curăţire 

Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor se face strict după prevederile proiectului. 

 

Montarea armăturii 

Montarea armăturii se efectuează în următoarele condiţii: 

a) – cofrajele în care se montează armătura trebuie să fie recepţionate şi verificate 

imediat înaintea începerii montării armăturii 

b) – asigurarea conformităţii cu prevederile din proiect; 

c) – asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului; 

d) – asigurarea poziţiei relative între bare şi faţă de cofraj. 

 

Verificarea cofrajelor imediat înainte de montarea armăturii trebuie să asigure faptul că acestea şi-au 

menţinut conformitatea, constatată la recepţie, mai ales în ceea ce priveşte: 

a) – stabilitatea şi punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale (popi,contravântuiri, legături 

interioare ş.a.). 

b) – forma şi dimensiunile; 

c) – etanşeitatea; 

d) – starea de curăţenie. 

Asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului se referă la: 

a) – crearea posibilităţii de circulaţie a personalului implicat, în cazul în care armătura este montată 

pe suprafeţele orizontale/înclinate mari; 
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b) – crearea, în cazul armăturilor dese la partea superioară, la intervale de maximum 3,0 m, a unor 

spaţii libere pentru pătrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarcă acesta; 

c) – crearea spaţiilor necesare pătrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori diametrul 

acestuia, la intervale de maximum 5 ori înălţimea elementului. 

Asigurarea poziţiei relative între bare şi faţă de cofraj are în vedere: 

a) – legarea armăturii la încrucişări; 

b) – montarea de distanţieri între rândurile de armături şi faţă de cofraj. 

Legarea armăturii la încrucişări se realizează numai cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea sârmei 

zincate, precum şi fixarea cu sudură. Se utilizează două fire de sârmă de 1,0...1,5 mm diametru. 

Legarea armăturii la încrucişări se va realiza astfel: 

a) - la reţele de armături din plăci şi pereţi: 

(i) - fiecare încrucişare, pe două rânduri de încrucişări marginale, pe întregul 

contur; 

(ii) – restul încrucişărilor, în câmp, se vor lega în şah, din două în două; 

b) – la reţelele de armături din plăci curbe subţiri, se vor lega toate încrucişările; 

c) – la grinzi şi stâlpi: 

(i) – toate încrucişările cu colţurile etrierilor şi cu ciocurile agrafelor; 

(ii) – încrucişările cu porţiunile drepte ale etrierilor pot fi legate în şah, din două în două; 

(iii) – barele înclinate se vor lega, în mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se încrucişează; 

(iv) – etrierii şi agrafele montate înclinat precum şi fretele, se vor lega la toate încrucişările cu barele 

longitudinale 

Distanţierii între rândurile de armătură se vor monta în următoarele condiţii: 

a) – la reţele de armături din plăci şi pereţi: 

(i) – distanţierii vor fi sub formă de capre (la plăci şi pereţi) sau de agrafe (l pereţi) confecţionate din 

bare din oţel şi legate de barele din cele două reţele între care se montează, astfel încât să fie 

rezistente şi stabile la solicitările de la punerea în operă a betonului; 

(ii) – dispunerea distanţierilor va fi de cel puţin 1 buc/m2 în câmpul reţelelor la plăci şi pereţi, şi de 

cel puţin 4 buc/m2 la reţelele plăcilor în consolă; 

b) – la armătura dispusă pe două sau mai multe rânduri (de regulă, în grinzi) distanţierii pot fi 

cupoane de bare din oţel, cu diametrul corepunzător, montaţi la cel mult 2,0 m între ei şi legaţi de 

barele între care sunt amplasaţi. 

Distanţierii faţă de cofraj asigură grosimea acoperirii cu beton a armăturii şi, prin aceasta, au un rol 

esenţial în ceea ce priveşte durabilitatea elementelor din beton armat. 

Montarea distanţierilor faţă de cofraj se face în următoarele condiţii: 

– valoarea nominală a acoperirii cu beton (cnom), pentru fiecare categorie de elemente în parte 

(fundaţii, grinzi, stâlpi, plăci, pereţi ş.a.). 

a) – se interzice utilizarea ca distanţieri faţă de cofraj a cupoanelor din bare din oţel; 

b) – se pot utiliza următoarele tipuri de distanţieri: 

(i) – prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunzătoare, prevăzute cu mustăţi din sârmă 

neagră pentru legarea pe barele de armătură; 

(ii) – confecţionaţi special, din material plastic; 

c) - amplasarea distanţierilor faţă de cofraj se va face astfel: 

(i) – cel puţin 2 buc/m2 de placă sau perete; 

– cel puţin 1 buc/m, în două părţi ale aceleiaşi laturi, pe fiecare latură, la grinzi şi stâlpi. 

Clasele de toleranţă la montarea armăturii sunt următoarele (a se vedea anexele C şi D din NE012): 

a) – la distanţele dintre barele de armătură: 

(i) – la fundaţii: TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm; 

(ii) – la plăci şi pereţi: TD,VIII, dar nu mai mult de ±5 mm; 

(iii) – la stâlpi şi grinzi: TD,VIII, dar nu mai mult de ±3 mm; 

(iv) – pentru etrieri, agrafe şi frete: TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm; 

b) – la acoperirea cu beton a armăturii, faţă de dimensiunea nominală (cn), în funcţie 



  

 

 

PLANTECH RR A2T S.R.L. 
CUI: RO33200897 
Reg. com.: J35/1306/2014 

 

 

 

 

 

 

de înălţimea elementului (h), abaterile admise sunt: 

(i) – h ≤ 150 mm: - 10 / +10 mm; 

(ii) – h = 400 mm: - 10 / +15 mm; 

(iii) – h ≥ 2500 mm: - 10 / +20 mm 

cu următoarele menţiuni: 

- pentru valori intermediare ale înălţimii se va interpola liniar; 

- la fundaţii şi elemente din beton în fundaţii acoperirea poate fi sporită cu 15 mm. 

Conform normativului NE 012, abaterile limită la armături pentru betonul armat sunt: 

La lungimea segmentelor barei fasonate şi la lungimea totală din proiect: 

- sub 1 m +/- 5 mm. 

- între 1 – 10 +/- 20 mm. 

- peste 10 m +/- 30 mm. 

Distanţa între axele barelor: 

- la plăci +/- 5 mm. 

- între etrieri +/- 10 mm. 

La grosimea stratului de protecţie: 

- la plăci +/- 2 mm. 

- la grinzi +/- 3 mm. 

Legarea armăturilor 

Armăturile vor fi montate în poziţia prevăzută în proiect, luându-se măsuri care să asigure menţinerea 

acestora în timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capre); 

 

Înnădirea barelor de armătură 

Înnădirea barelor de armătură se poate realiza în următoarele moduri: 

a) – prin petrecere; 

b) – prin sudare; 

c) – prin alte metode (cu manşon şi filet, specifice barelor cu profil periodic ş.a.). 

Înnădirea barelor de armătură prin petrecere se face conform prevederilor proiectului în ceea ce 

priveşte: 

a) – cu spaţiu între bare sau prin juxtapunere şi legare; 

b) - poziţia înnădirilor în elemente; 

c) – lungimea de petrecere (lpa), faţă de care trebuie prevăzută abaterea admisibilă negativă, dar nu 

mai mult de –0,06 lpa. 

Înnădirea barelor de armătură prin sudură poate fi realizată, de regulă, prin sudare electrică, în mediu 

normal sau de bioxid de carbon, în următoarele moduri: 

a) – prin suprapunere; 

b) – cu eclise; 

c) - cap la cap cu topire intermediară; 

d) – cap la cap, în cochilie; 

e) – cap la cap, în semimanşon de cupru. 

Executarea înnădirilor prin sudură, inclusiv privind calificareaa sudorilor, precum şi verificarea 

calităţii acestora (abateri admisibile, defecte admisibile ş.a.) se vor face conform prevederilor 

reglementărilor tehnice specifice. 

Înnădirile barelor de armătură prin alte metode, se va adopta cu avizul proiectantului, care va 

prevedea şi condiţii specifice, după caz. 

Se vor prevedea: 

Armaturile vor fi montate în poziţia prevăzuta în proiect luându-se masuri care sa asigure menţinerea 

acesteia în timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capre etc.). Se vor prevedea: 

- cel puţin patru distanţieri la fiecare m2 de placa sau perete; 

- cel puţin un distanţier la fiecare m de grinda sau stâlp pentru O12 mm si cel puţin 2 

distanţier pentru O < 10 mm; 
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- cel puţin un distanţier intre rândurile de armatura la fiecare doi m de grinda în zona de 

armatura pe doua sau mai multe rânduri. 

In cazul plăcilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu 0 > 14 mm, se admite depăşirea 

distantelor menţionate, cu condiţia asigurării păstrării poziţiei armaturii. 

Pentru menţinerea în poziţie a armăturilor de la partea superioară a plăcilor, se vor folosi capre din 

oţel beton, sprijinite pe armătura inferioară sau pe distanţieri şi dispus între ele la distanţă de 

maximum 1 m. (1 buc/m²) în câmp, respectiv de maximum 50 cm 4 buc/m²) în zonele de consolă. 

Este interzisă folosirea ca distanţieri a cupoanelor de oţel beton. 

Praznurile şi piesele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudură sau legături cu sârmă de 

armătura elementului, sau vor fi fixate de cofraj, astfel încât să se asigure menţinerea poziţiei lor în 

tot timpul turnării betonului. 

La încrucişări, barele de armare trebuie să fie legate între ele prin legăruri de sârmă neagră sau prin 

sudură electrică prin puncte. 

Când legarea se face cu sârmă, se vor utiliza două fire de sârmă de Ø 1-1,5 mm. 

Reţelele de armături din plăci şi din pereţi vor avea legate în mod obligatoriu două rânduri de 

încrucişări marginale pe întreg conturul. Restul încrucişărilor, din mijlocul reţelelor, vor fi legate din 

2 în 2 în ambele sensuri (în şah). La grinzi şi stâlpi, vor fi legate toate încrucişările barelor armăturii 

cu colţurile etrierilor, sau cu ciocurile agrafelor. 

Restul încrucişărilor acestor bare, cu porţiunile drepte ale etrierilor, pot fi legate numai în şah (cel 

puţin din 2 în 2). 

Barele înclinate vor fi legate, în mod obligatoriu de primii etrieri cu care se încrucişează. 

Toleranţe de execuţie. 

Abaterile limită admise la fasonarea şi montarea armăturilor sunt: 

➢ +/- 5 mm. pentru armăturile mai mici de 1 m din fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, plăci. 

➢ +/- 20 mm pentru armăturile de lungime între 1 – 10 m din fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, plăci, 

➢ +/- 30 mm pentru armăturile de lungime mai mare de 10 m din fundaţii, pereţi, grinzi, plăci, stâlpi. 

➢ +/- 3 d la lungimea de petrecere la înădiri prin sudare. 

 

Plase sudate 

Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite, fără contact direct cu pământul, pe loturi de 

aceleaşi tipuri şi notate corespunzător. 

Încărcarea, descărcarea şi transportul plaselor sudate se v-a face cu grijă, evitându-se izbirile şi 

deformarea lor sau desfacerea sudurii. 

În cazul în care, plasele sunt acoperite cu rugină, aceasta se v-a înlătura prin periere în cel puţin 5 

zone de câte minimum 20 cm, pentru fiecare bară care intră în alcătuirea plasei, zonele de îndepărtare 

a ruginei vor fi cât mai uniform distribuite în lungul barei. Înnădirea barelor se face în conformitate 

cu prevederile proiectului. 

 

Piese înglobate în beton: 

1. Piesele înglobate în beton pot fi confecţionate în ateliere proprii, prin comandă la furnizori, sau 

procurate de pe piaţă, conform prevederilor din proiect, care trebuie s ă conţină toate datele necesare 

pentru aceasta. O categorie deosebită de piese înglobate în beton o constituie profilele de etanşare 

care se montează la rosturile din beton. 

2. Piesele înglobate în beton se recepţionează calitativ, conform prevederilor proiectului,având în 

vedere, în mod deosebit, condiţiile privind executarea sudurilor, dacă este cazul (tipul de sudură, 

lungimea şi grosimea cordoanelor de sudură ş.a.), întocmindu-se process verbal de recepţie calitativă 

pe faze (pentru lucrări care devin ascunse). În cazurile în care sunt piese înglobate asemenea, având 

poziţii diferite sau fiind montate în elemente diferite, se va asigura trasabilitatea acestora, de la 

procurare/livrare şi până la montare. 

3. Montarea pieselor înglobate în beton se face cu respectarea următoarelor condiţii: 
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a) – aşezarea în poziţie corespunzătoare, în limita abaterilor admisibile prevăzute în proiect, în ceea 

ce priveşte: 

(i) – amplasarea faţă de axele elementului; 

(ii) – amplasarea faţă de suprafaţa elementului; 

(iii)– cota de nivel, dacă este cazul; 

(iv) – poziţia, în cazurile în care piesele înglobate nu sunt simetrice; 

b) – fixarea sigură, pe cofraj sau pe elemente rigide independente, cu excepţia cazurilor în care: 

(i) – piesele fac parte din carcasa de armătură, care trebuie amplasată şi fixate corespunzător; 

(ii) – acestea sunt profile de etanşare, care trebuie să fie fixate corespunzător, fără a fi degradate sau 

deformate de armăturile din zonă; 

c) – etanşarea corespunzătoare, în cazurile în care piesele înglobate au goluri în care nu trebuie să 

intre beton sau lapte de ciment; 

d) – îndepărtarea zgurei de pe suduri (a se vedea pct. 10.2 din NE012/2) şi verificarea stării de 

curăţenie, mai ales sub aspectul aderenţei părţilor în contact cu betonul. 

După montarea pieselor care se înglobează în beton se face recepţia acestora, prin verificarea 

îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct.10.3 din NE012/2 şi a documentelor de recepţie conform 

pct.10.2, şi se încheie proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor, care devin ascunse. 

În cazurile în care de la această recepţie şi până la punerea în operă a betonului a trecut o perioadă 

mai lungă, se va face o nouă verificare, imediat înaintea turnării betonului,mai ales în ceea ce priveşte 

pct.(b), (c) şi (d) de la pct. 10.3 din NE012/2. 

 

Verificarea şi recepţia armăturii montate 

Verificarea şi recepţia armăturii montate se efectuează: 

a) – la terminarea lucrărilor de montare, pentru o etapă de lucru, când se face şi recepţia lucrărilor; 

b) – imediat înainte de punerea în operă a betonului, când se efectuează o nouă verificare. 

Verificarea armăturii montate se efectuează prin examinare directă şi măsurări simple,care se referă 

la următoarele: 

a) – tipul, clasa şi trasabilitatea produselor, prin observarea vizuală şi confruntarea cu documentele 

privind produsele respective; 

b) – diametrele, şi încadrarea în toleranţe privind dimensiunile şi poziţiile, prin măsurare directă, în 

cel puţin două secţiuni, în fiecare zonă în care armarea diferă,o atenţie deosebită fiind acordată 

distanţei faţă de cofraj (acoperirea cu beton); 

c) – poziţia şi aspectul înnădirilor, prin observarea vizuală şi măsurarea directă, cu următoarele 

precizări: 

(i) – pentru îmbinările sudate sau realizate prin alte metode, executate în atelier (de către executant 

sau prelucrător), se vor lua în considerare documentele de recepţie care trebuie să fie întocmite la 

atelier; 

(ii) – pentru cele executate la faţa locului, se vor lua în considerare documentele de recepţie întocmite 

de executant, după realizarea înnădirilor respective; 

d) – legarea armăturii la încrucişări şi existenţa distanţierilor, prin observare vizuală şi aprecierea, 

inclusiv prin solicitare cu mâna, a stabilităţii carcasei de armătură şi a fixării distanţierilor; 

e) - starea armăturii, prin observare vizuală şi măsurare, după caz, privind: 

(i) – curăţenia: suprafaţa armăturii nu trebuie să fie acoperită de materii care împiedică aderenţa 

(pământ, substanţe grase ş.a.); 

(ii) – coroziunea, pentru care se aplică următoarele condiţii: 

- se acceptă starea existentă în cazurile în care armătura prezintă rugină superficială neaderentă 

(brun-roşcată), care se curăţă uşor prin ştergere, sau rugină superficială aderentă (brun-roşcată sau 

neagră), cu aspect mat, rugos; 

- se măsoară adâncimea zonelor cu coroziune localizată (puncte, pete), sau cu rugină în straturi care 

se desprind prin lovire, după curăţarea ruginii, urmând ca: 

· în cazul în care reducerea secţiunii este mai mica decât cea corespunzătoare abaterilor limită 
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admisibile negative, pentru diametru, se poate accepta starea existentă, cu avizul proiectantului; 

· în cazul în care reducerea secţiunii este mai mare, se refuză recepţia armăturii. 

Evaluarea stării armăturii în cazurile în care aceasta prezintă coroziune localizată sau în straturi, prin 

măsurarea reducerii secţiunii, trebuie făcută în zonele în care coroziunea este vizibil avansată, în cel 

puţin trei secţiuni ale fiecărei bare de armătură. În cazuri de dubii privind verificarea armăturii 

montate conform celor arătate mai înainte, se vor prevedea măsuri pentru a se clarifica situaţia, iar 

pentru neconformităţi se va dispune remedierea lor. 

Pentru a evita apariţia neconformităţilor este recomandată verificarea armăturilor, la fasonarea 

acestora, înainte de montare. 

Recepţia armăturii montate reprezintă confirmarea conformităţii acesteia cu proiectul şi prevederile 

reglementărilor tehnice aplicabile, pe baza verificării efectuate, prin încheierea procesului verbal de 

recepţie calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea reprezentantului 

beneficiarului lucrării şi, pentru armătura elementelor structurale, şi a proiectantului. 

Verificarea armăturii se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte de punerea în operă a 

betonului, conform pct.. de mai înainte. 

 

Stratul de acoperire. 

Grosimea minima a stratului de acoperire se stabileşte prin proiect şi se determina funcţie de: 

- tipul elementului, categoria elementului, condiţiile de expunere, diametrul armaturilor 

- clasa betonului, gradul de rezistenta la foc. 

Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fără agresivitate chimica respecta 

prevederile NE012 , iar în medii cu agresivitate chimica respecta reglementările tehnice speciale. 

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor va respecta prevederile proiectelor de execuţie 

cu abateri de –2 - +4 mm, când în proiect nu se indică grosimea stratului de acoperire, se vor respecta 

prevederile din normativul NE 012/99 şi anume: 

➢ 25 mm pentru grinzi cu înălţimea > 250 mm; 

➢ 25 mm pentru stâlpi; 

➢ 35 mm pentru fundaţii cu strat de egalizare (armătura inferioară); 

➢ 50 mm pentru fundaţii, stâlpi, grinzi în contact cu pământul; 

➢ 15 mm pentru etrieri sau armături transversale din carcase sudate. 

Înlocuirea armăturilor cu bare, din alt tip de oţel decât cel prevăzut în proiect, se va efectua numai cu 

avizul proiectantului. 

 

Prepararea şi transportul betonului 

Livrarea betonului proaspăt va fi conform prevederilor aplicabile din NE012-1. Betoanele se vor 

amesteca cu agitatoare mecanice adecvate, în nici un caz, amestecarea nici unei şarje de beton nu se 

va face mai puţin de două (2) minute. Capacitatea unei şarje va fi de aşa natură încât să asigure 

livrarea continuă a betonului la amplasament. 

Betonul care a început să se întărească nu va fi reamestecat cu beton proaspăt, cu sau fără adăugare 

de apă. 

In nici un caz nu se va folosi un astfel de beton, înainte de a fi reîncărcată întreaga cantitate din 

tamburul amestecător va fi descărcată. Tamburul amestecător va fi curăţat înainte de a schimba 

proporţia de betoane sau la terminarea amestecării. 

 

Pentru fiecare şarjă se vor nota următoarele date: 

- tipul betonului, 

- greutatea agregatelor şi cimentului, 

- cantitatea de apă adăugată, 

- timpul de amestecare, 

- timpul după care s-a descărcat şarja, 
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- tipul şi cantitatea aditivilor. 

Transportul betonului trebuie efectuat luând masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea 

componentelor sau contaminarea betonului. 

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi, benzi transportoare, 

jgheaburi sau tomberoane. 

In caz de ploaie sau arşiţă, când betonul se transporta cu autobasculante pe distante mai mari de 3 

km, suprafaţa libera a betonului trebuie protejata, pentru a evita evaporarea sau aportul de apă 

datorită intemperiilor. 

Durata maxima posibila de transport se va stabili în funcţie de compoziţia betonului, astfel încât să se 

evite începutul de priză. 

Prepararea betonului este indicat să se facă în staţii centralizate. 

Betonul trebuie pus în lucrare în maxim 15 min., de la aducerea lui la punctul de lucru. 

Este recomandat, ca betonarea să se execute fără întrerupere. 

La plăci restul de lucru va fi paralel cu armătura de rezistenţă sau cu latura cea mai mică şi situată 

între 1/5 şi 1/3 din deschidere. 

În cazul depăşirii timpului de 2 ore de la preparare până la punerea în operă trebuie luate măsuri 

suplimentare de curăţire a rostului, îndepărtarea betonului ce nu a fost bine compactat şi a pojghiţei 

de lapte de ciment. 

 

Reguli generale de betonare 

Lucrările de betonare se vor face sub supravegherea strictă a şefului punctului de lucru. 

Betonul trebuie să fie pus în lucrare în maxim 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare, se 

admite un interval de maximum 30 minute numai în cazurile în care durata transportului este mai 

mică de o oră. 

 

TURNAREA BETONULUI 

Pregătirea pentru turnare 

Punerea în operă a betonului va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului de lucru, 

care are următoarele obligaţii: 

a) – să aprobe începerea turnării betonului pe baza verificării directe a următoarelor: 

(i) – starea cofrajelor şi/sau a gropilor sau terasamentelor în care se toarnă betonul 

(ii) – starea armăturii, verificare efectuată conform subcap. 3.2.5; 

(iv) – starea pieselor înglobate în beton; 

(v) – starea rosturilor de turnare, dacă este cazul; 

b) – să verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la staţia proprie de preparare) 

având în vedere: 

(i) – prevederile privind betonul, prevăzută în proiect, pentru comanda la furnizori sau pentru 

preparare în staţii proprii, se face în conformitate cu prevederile SREN 206-1; SREN 13510; NE012-

1 şi având în vedere eventuale alte condiţii precizate în proiect.; 

(ii) – planificarea livrărilor; 

(iii) – eventuale alte condiţii 

c) – să verifice faptul că sunt asigurate condiţiile corepunzătoare pentru transportul betonului la 

locul de punere în operă, precum şi mijloacele, facilităţile şi personalul pentru punerea în operă a 

betonului, inclusiv cele necesare în caz de situaţii 

neprevăzute; 

Comanda pentru beton trebuie să fie conformă cu prevederile aplicabile din NE 012-1; 

Executarea lucrărilor de betonare poate sa înceapă numai după îndeplinirea următoarelor 

condiţii: 

-sunt întocmite procedurile pentru betonare şi s-au stabilit si instruit formaţiile de lucru în ceea 

ce priveşte tehnologia de execuţie si masurile privind securitatea muncii si PSI; 

-au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje si armaturi (după caz); 



  

 

 

PLANTECH RR A2T S.R.L. 
CUI: RO33200897 
Reg. com.: J35/1306/2014 

 

 

 

 

 

 

-daca, de la montarea armaturilor a trecut o perioada mai mare de 6 luni, se va întocmi o comisie 

alcătuita din Beneficiar, Antreprenor, Proiectant si reprezentantul ISC care va decide oportunitatea 

expertizării armaturii; 

-suprafeţele de beton turnat anterior si întărit, care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor fi 

spălate şi curăţate si trebuie sa aibă rugozitatea necesara asigurării unei bune legături intre cele doua 

betoane; 

-nu se întrevede posibilitatea intervenţiei unor condiţii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, 

furtuna etc) 

-în cazul fundaţiilor, sunt prevăzute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii; 

-sunt asigurate condiţiile necesare recoltării probelor la locul de punere în opera si efectuării 

determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt. 

Se interzice începerea betonării înainte de efectuarea verificărilor si masurilor indicate mai sus. 

După caz, se pot adăuga si alte masuri, care vor fi stabilite de catre proiectant. 

 

Betonarea diferitelor elemente 

Betonarea fundatiilor. La executarea fundatiilor de beton si beton armat se vor respecta si prevederile 

cuprinse la cap.6 din Normativul C.140/86, la cap.10 din Normativul P.10-86. La executarea 

fundaiilor vor fi avute în vedere urmtoarele: 

- Materialele întrebuintate trebuie sa corespund indicatiilor din proiect si prescripiilor din standardele 

si normele de fabricaie în vigoare; 

- Executia fundatiilor nu poate sa înceap daca nu s-a facut în prealabil controlul sapaturii de fundatie. 

Fundatia se va executa, pe cât posibil, fara întrerupere pe distana dintre doua rosturi de tasare, în 

cazul când aceasta conditie nu a putut fi respectat se va proceda conform prevederilor de la ―Rosturi 

de lucru‖, avându-se în vedere si urmatoarele: 

• durata maxim admis a întreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua masuri speciale la reluarea 

betonarii, va fi între 1,5 si 2 ore, functie de tipurile de ciment folosite (cu sau fara adaosuri); în cazul 

în care rostul de lucru din fundaie nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical, la o distanta de 

1,00m de marginea stâlpului; suprafata rostului de lucru va fi perpendicular pe axa fundatiei sicanat 

sau vertical . 

• pe toata înaltimea; turnarea benzilor de fundaie se va face în straturi orizontale de 30-50cm, iar 

suprapunerea stratului urmator superior de betoane se va face obligatoriu înainte de începerea prizei 

cimentului din stratul inferior; nu se admit rosturi de turnare înclinate la fundatii, cuzineti, pungi de 

fundatie, 

• betonarea si vibrarea facându-se fara întrerupere; nu se admit rosturi de lucru în fundatiile izolate 

sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi; la constructiile în care fundatiile sunt executate 

longitudinal, se va urmari ca fiecare în parte sa fie turnat fara întrerupere, trecerea la urmatoarea 

banda de fundatie facându-se dupa ce turnarea benzii precedente a fost terminata; reluarea turnarii se 

va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor; suprafata rostului de lucru trebuie sa fie bine curata si 

spalata abundent cu apa, 

• imediat înainte de turnarea betonului proaspat; în cazul întreruperilor cu durate mai mari, tratarea 

suprafetelor betonului întarit va fi: 

1. udarea îndelungat (8-10ore) înainte de începerea betonarii; curatirea cu peria de sârm, jet de aer 

etc. Pentru a se asigura conditii favorabile de întarire a se reduce deformaiile de contractii, se va 

mentine umiditatea betonului în primele zile dupa turnare, protejând suprafetele libere prin: 

acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini etc); stropirea periodic cu ap, care va începe 

dup 2 pân la 12 ore de la turnare, în functie de tipul cimentului utilizat si temperatura mediului. 

Temperatura minima la care se va proceda la stropire va fi +5C. 

2. Executarea rosturilor de tasare se va trata ca o lucrare ascunsa si se va receptiona de catre 

reprezentantul beneficiarului, în timpul executiei sale, încheindu-se un proces verbal de lucrari 

ascunse. Rostul de tasare se va face într-un plan perpendicular pe talpa fundatiei; 
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Reguli Generale pentru Turnarea Betonului 

La turnarea betonului trebuie respectate regulile generale, care pot fi completate cu prevederi 

suplimentare din anexa IV.1 a B.C. 8-9/99: 

➢ cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor fi 

udate cu apă cu trei ore înainte şi imediat înainte de turnarea betonului, iar apa rămasă în denivelări 

va fi înlăturată; 

➢ suprafeţele de beton turnat anterior şi întărit care vor veni în contact cu betonul proaspăt sunt 

curăţate de pojghiţa de lapte de ciment, nu prezintă zone necompactate sau segregate şi au rugozitatea 

necesară asigurării unei bune legături între cele două betoane; 

➢ în cazul fundaţiilor sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii, astfel încât 

acestea să se acumuleze în zonele care urmează a se betona, din mijlocul de transport descărcarea 

betonului se face în bene, pompe, jgheaburi sau direct în lucrări; 

➢ dacă betonul adus la locul de punere în lucrare nu se încadrează în limitele de lucrabilitate admise, 

sau prezintă segregări, va fi refuzat fiind interzisă punerea lui în lucrare; 

➢ înălţimea de cădre liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3 m, în cazul elementelor cu 

lăţime de maxim 1 – 1,5 m. 

➢ betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi 

orizontale de 50 cm înălţime şi turnarea înainte de începerea prizei betonului din stratul turnat 

anterior; 

➢ se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia prevăzută 

dacă totuşi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării; 

➢ se va urmări cu atenţie înglobarea completă a armăturilor, respectându-se grosimea stratului de 

acoperire, conform proiectului; 

➢ nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea pe armături 

a vibratorului; 

➢ în zonele cu armături dese se va urmări cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii, prin 

îndesarea laterală a betonului cu şipci sau vergele de oţel,concomitent cu vibrarea lui; 

➢ se va urmări comportarea şi menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor şi susţinerilor acestora, 

luându-se măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări; 

➢ circulaţia muncitorilor şi utilajului de transport în timpul betonării se va face pe podine, astfel 

rezemate încât să nu modifice poziţia armăturii, este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe 

zonele cu beton proaspăt; 

➢ betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect; 

➢ durata maximă admisă a întreruperilor de betonare, pentru care nu este necesară luarea unor 

măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului; 

această durată se va considera de 2 ore de la prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adausuri şi 

respectiv 1,5 ore, în cazul cimenturilor fără adaos; 

➢ betonarea elementelor de fundaţii din beton armat se v-a face pe un strat de egalizare de 5 cm 

grosime; 

➢ betonarea grinzilor şi a plăcilor se va face cu respectarea următoarelor precizări suplimentare; 

➢ turnarea grinzilor şi a plăcilor va începe după 1....2 ore de la terminarea turnării stâlpilor sau a 

pereţilor pe care reazemă; 

➢ grinzile şi plăcile care vin în legătură se vor turna de regulă în acelaşi timp; se admite creerea unui 

rost de lucru la 1/5....1/3 din deschiderea plăcii şi turnarea ulterioară a acestuia; 

Alte prevederi generale: 

- temperatura betonului proaspăt la începerea turnării trebuie sa fie cuprinsa intre +5°C si +20°C; în 

perioada de timp friguros, când există pericol de îngheţ, betonarea este permisă dacă temperatura 

betonului la descărcare va fi de minim +15°C, iar temperatura betonului în stratul de suprafaţă şi de 
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profunzime, la o adâncime de 10 cm, pe toată durata prizei şi în următoarele 3 zile de întărire va fi 

menţinută la minim +5°C. 

- în perioada călduroasă a aerului (mai - octombrie) temperatura betonului proaspăt nu trebuie să 

depăşească +20°C; 

- înainte de turnarea betonului toate cofrajele vor fi curăţate cu aer comprimat pentru a îndepărta 

murdăria sau orice materiale străine, operaţie după care cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile, 

care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor fi udate cu apa cu 2-3 ore înainte si imediat înainte 

de turnarea betonului; 

- betoanele vor fi manevrate, turnate şi compactate în aşa fel încât să nu fie deranjate cele turnate şi 

compactate anterior şi să nu apară nici o segregare. 

- din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face in: bene, pompe, benzi transportoare, 

jgheaburi sau direct în lucrare, dacă înălţimea de turnare nu depăşeşte 3 m; 

- daca betonul adus la locul de punere în lucrare prezintă segregări sau nu se încadrează în limitele de 

consistenta admise, va fi refuzat sau se admite îmbunătăţirea consistentei numai prin folosirea unui 

superplastifiant; 

- înălţimea de cădere libera a betonului trebuie sa fie maxim 3 m. Pentru înălţimi mai mari se pot 

folosi jgheaburi sau alte mijloace de turnate adecvate. Jgheabul de turnare a betonului se va susţine 

cu un suport vertical sau orizontal; 

- betonarea elementelor cofrate pe înălţimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin 

intermediul unui furtun; 

- betonul trebuie sa fie uniform răspândit în lungul elementului în straturi orizontale de maximum 50 

cm, iar turnarea noului strat sa se facă înainte de începerea prizei betonului turnat anterior. Nu se 

acceptă turnarea betonului peste beton întărit, cu excepţia rosturilor de turnare dinainte hotărâte; 

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de poziţia prevăzuta; 

în caz contrar, ele vor fi corectate în timpul turnării; 

- se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton în conformitate cu prevederile proiectului; 

- este interzisa aşezarea vibratorului pe armaturi; 

- în zonele cu armaturi dese se va urmări umplerea completa a secţiunii cu beton; 

- se va urmări comportarea si menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor si susţinerea acestora; în cazul 

cedării sau deplasării lor, se vor lua masuri de remediere; 

- este interzisa circulaţia muncitorilor direct pe armaturi sau pe betonul proaspăt circulaţia 

muncitorilor şi utilajului de transport în timpul turnării se face pe podine astfel rezemate, încât să nu 

modifice poziţia armăturii; 

- betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect; 

- durata maxima admisa a întreruperilor de betonare este de 2 ore - în cazul cimenturilor cu adaosuri 

şi/sau aditivi si 1,5 ore în cazul cimenturilor fără adaosuri şi/sau aditivi. 

Pentru betoanele puse în operă, pentru fiecare construcţie, trebuie ţinută la zi condica de betoane, 

care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 

a) – datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente în cazul producerii betonului de 

către executant; 

b) – locul unde a fost pus betonul în lucrare; 

c) – ora începerii şi terminării turnării betonului; 

d) – temperatura betonului proaspăt; 

e) – probele de beton prelevate şi epruvetele turnate, şi modul de identificare acestora şi rezultatele 

obţinute la încercarea lor; 

f) – măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt turnat; 

g) – eventualele evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii ş.a.); 

h) – temperatura mediului ambiant; 

i) – personalul care a supravegheat turnarea şi compactarea betonului. 

Datele din condica de betoane trebuie să asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea acestuia şi 

până la punerea lui în operă. 
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Turnarea betonului în elemente verticale (stâlpi, diafragme, pereţi) se face respectându-se 

următoarele prevederi suplimentare: 

a) - în cazul elementelor cu înălţimea de maximum 3 m, dacă vibrarea betonului nu este stânjenită de 

grosimea redusă a elementului sau de desimea armăturilor, se admite cofrarea tuturor feţelor pe 

întreaga înălţime şi turnarea pe la partea superioară a elementului; 

b) - în cazul în care se întrevăd dificultăţi la compactarea betonului precum şi în cazul elementelor cu 

înălţime mai mare de 3,00 m, se adoptă una din soluţiile: 

(i) - cofrarea unei feţe pe maximum 1,00 m înălţime şi completarea cofrajului pe măsura turnării; 

(ii) - turnarea conform subcapitolului anterior compactarea făcându-se prin ferestrele laterale sau din 

interiorul elementului; 

c) - în cazul pereţilor de recipienţi, cofrajul se montează pe una din feţe pe întreaga înălţime, iar pe 

cealaltă faţă, pe înălţime de maximum 1,0 m, completându-se pe măsura turnării; 

d) - primul strat de beton trebuie sa aibă o consistenţă la limita maximă admisă prin procedura de 

executare a lucrărilor şi nu va depăşi înălţimea de 30 cm; 

e) - nu se admit rosturi de lucru înclinate rezultate din curgerea liberă a betonului; 

Turnarea betonului în grinzi şi plăci se face cu respectarea următoarelor prevederi suplimentare: 

a) - turnarea grinzilor şi a plăcilor începe după 1... 2 ore de la terminarea turnării stâlpilor sau a 

pereţilor pe care reazemă, dacă procedura de executare a lucrărilor nu conţine alte precizări; 

b) - grinzile şi plăcile care sunt în legătură se toarnă, de regulă, în acelaşi timp; se admite crearea unui 

rost de lucru la 1/5 ... 1/3 din deschiderea plăcii şi turnarea ulterioară a acesteia; 

c) - la turnarea plăcii se folosesc reperi dispuşi la distanţe de maximum 2,0 m, pentru a asigura 

respectarea grosimii plăcilor prevăzută în proiect; 

Turnarea betonului în structuri în cadre se face dând o deosebită atenţie zonelor de la noduri, pentru a 

asigura umplerea completă a acestora. 

Turnarea betonului în elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mică dimensiune este 

cel puţin egală cu 1,5 m, se face având în vedere aspectele particulare prezentate în continuare: 

a) - pentru asigurarea calităţii lucrării este necesar să se adopte măsuri speciale la stabilirea 

compoziţiei betonului şi a tehnologiei de tunare. Astfel, în scopul reducerii eforturilor din 

temperatură şi contracţie la stabilirea compoziţiei şi preparării betonului se urmăreşte: 

- adoptarea unui tip de ciment cu căldura de hidratare redusă (corelat cu clasa betonului) şi un dozaj 

cât mai scăzut, folosind în acest scop un aditiv reducător de apă şi agregate cu dimensiuni cât mai 

mari; 

- asigurarea unei temperaturi cât mai scăzute pentru betonul proaspăt, reducerea temperaturii 

agregatelor prin stropire artificială, folosirea de apă rece, fulgi de gheaţă etc; 

b) - turnarea betonului în elemente masive se face fie în strat continuu, fie în trepte, conform 

detaliilor din figura 2. Aceste prevederi se aplică şi în cazul elementelor cu grosimea de 0,8 ... 1,50 

m, dacă volumul acestora depăşeşte 100 m3. 

 

Compactarea betonului 

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, funcţie de consistenta 

betonului, tipul elementului etc., dar numai atâta timp cât este lucrabil. în general 

compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare. 

Vibratoarele vor avea dimensiuni şi putere adecvate şi vor fi manipulate de operatori instruiţi şi 

experimentaţi şi vor fi menţinute în bună stare de funcţionare. 

Se admite compactarea manuala (cu maiul) numai în cazul în care nu se poate efectua compactarea 

mecanica si anume: 

- dimensiunile secţiunii şi desimea armaturilor nu permit vibrarea mecanică; 

- întreruperea funcţionarii vibratorului din diferite motive. 

Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate în anexa IV.2 a B.C. 9-9/1999. 

Compactarea mecanică a betonului se v-a face prin vibrare. 

Se admite compactarea manuală (cu maiul, vergele sau şipci, în paralel cu ciocănirea cofrajelor) în 
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următoarele cazuri: 

➢ introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor şi nu se poate aplica 

eficient vibrarea externă; 

➢ întreruperea funcţionării vibratorului (defecţiune, întrerupere de curent electric, etc) caz în care 

betonarea trebuie să se continuie până la poziţia corespunzătoare unui rost; 

➢ vibrarea internă este principalul procedeu de compactare a betoanelor monolite. 

Durata de vibrare optimă se situează între minim 5 sec şi 30 sec. în funcţie de lucrabilitatea betonului 

şi tipul vibratorului utilizat. 

Semnele exterioare după care se recunoaşte că vibrarea s-a terminat, sunt următoarele: 

➢ betonul nu se mai tasează; 

➢ suprafaţa betonului devine orizontală şi uşor lucioasă; 

➢ încetează apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului; 

Distanţa dintre două puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este maximun 1,0 m 

reducându-se în funcţie de caracteristicile secţiunii şi desimea armăturilor; 

Grosimea stratului de beton supus vibrării, trebuie să nu depăşească ¾ din lungimea capului vibrator 

(buteliei) la compactarea unui nou strat, butelia trebuie să pătrundă 5-15 cm în stratul compactat 

anterior. 

VIBRAREA – de adâncime optimă se situează între durata minimă de 5 sec. şi durata maximă de 30 

sec., în funcţie de lucrabilitatea betonului şi tipul de vibrator utilizat. 

Vibrarea de suprafaţă se foloseşte în cazul plăcilor de beton, durata vibrării se recomandă a fi de 30- 

60 sec. 

 

Rosturi de lucru (de turnare) 

Daca este posibil, se vor evita rosturile de lucru, betonarea făcându-se fără întrerupere la nivelul 

respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziţia lor trebuie 

stabilita prin proiect sau procedura de execuţie. 

Numărul rosturilor de lucru trebuie sa fie minim pentru a se înlătura riscul de diminuare a 

impermeabilităţii în rost. Ele trebuie să fie localizate în zone ale elementelor (structurii) care nu 

sunt supuse la eforturi mari în timpul exploatării. 

Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele cerinţe (cu completări privind 

stabilirea poziţiei rostului - anexa IV din B.C. 9-9/1999): 

- suprafaţa rostului de lucru la stâlpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la placi si 

pereţi, perpendiculara pe suprafaţa lor; 

- armăturile vor traversa rosturile de turnare. 

Tratarea rosturilor de lucru se face astfel: 

- după cea. 4 ore de la terminarea prizei (6-8 ore de la terminarea betonării) se spală suprafaţa 

betonului proaspăt cu jet de apă sub presiune şi aer comprimat pentru a îndepărta stratul superficial 

de mortar şi lapte de ciment, fără a se disloca piatra din beton, iar suprafaţa să fie cât mai rugoasă; 

- în cazurile excepţionale, în care operaţia nu s-a executat în timp util, după minim 2 zile de la turnare 

se procedează la o şpiţuire uşoară pentru îndepărtare laptelui de ciment şi apariţia granulelor de 

piatră. 

În măsura în care, este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizându-se execuţia astfel încât 

betonarea să se facă fără întrerupere pe nivelul respectiv sau între două rosturi de dilatare; 

La stabilirea poziţiei rostului de lucru se vor respecta următoarele reguli; 

➢ la stâlpi se vor prevedea rosturi numai la bază; 

➢ în cazul unor tehnologii speciale se admit rosturi la 3-5 cm sub grindă sau placă. 

La grinzi dacă din motive justificative nu se poate evita întreruperea, aceasta se va face în regiunea 

de moment minim zona fierului ridicat; 

➢ în cazul în care grinzile se betonează separat, rostul de lucru se lasă la 3-5 cm sub nivelul inferior 
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al plăcii; 

Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele reguli: 

➢ suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi perpendiculară pe axa acestora, iar la plăci şi 

pereţi, perpendiculară pe suprafaţa lor; 

➢ suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată, îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine compactat 

şi pojghiţa de lapte de ciment; 

➢ în rosturile verticale care nu au fost realizate cu tablă expandată,suprafaţa acestora se va prelucra 

prin şpiţuire(exceptând plăcile); 

➢ înainte de turnarea betonului proaspăt, suprafaţa rosturilor va fi spălată cu apă. 

 

Tratarea betonului după turnare. 

Pentru a se asigura condiţiile favorabile de întărire şi de a se reduce deformaţiile de contracţie, se va 

asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile după turnare (cu excepţia recipienţilor pentru 

lichide), protejând suprafeţele libere prin: 

- acoperirea cu materiale de protecţie; 

- stropirea periodică cu apă; 

În cazul recipienţilor pentru lichide menţinerea umidităţii betonului v-a fi asigurată 14-28 zile, în 

funcţie de anotimp şi condiţiile de expunere. 

Tratarea suprafeţei betonului, pentru evitarea efectului contracţiei betonului, a producerii fisurilor şi, 

după caz, Impermeabilitatea dacă este cazul si asigurarea durabilitatii, în funcţie de clasele de 

expunere, trebuie să facă obiectul unor caiete de sarcini, întocmite de proiectant, pe baza cerinţelor 

beneficiarului lucrării. 

Acoperirea cu materiale, de protecţie se v-a realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip,etc. Această 

operaţie, se v-a face de îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistenţă pentru ca materialul să nu 

adere la suprafaţa acoperită. Materialele de protecţie vor fi menţinuţe permanent în stare umedă. 

Stropirea cu apă va începe după 2-12 ore de la turnare, în funcţie detipul de ciment utilizat şi 

temperatura mediului, dar imediat după ce betonul este suficent de întărit pentru ca prin această 

operaţie să nu fie antrenată pasta de ciment; 

Stropirea, se v-a repeta la intervale de 2-6 ore în aşa fel, încât, suprafaţa betonului să se menţină 

permanent umedă. 

În cazul în care temperatura mediului, e mai mică de +5º C, nu se va prevedea la stropirea cu apă, ci 

se vor aplica materiale de protecţie. 

Pe timp ploios suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă. 

Tratarea si protejarea betonului după turnare sunt obligatorii si trebuie sa înceapă cât mai curând 

posibil după compactare, durata acestora fiind funcţie de tipul structurii, elementului, condiţiile de 

mediu si condiţiile de expunere în perioada de serviciu. 

Până la întărirea completă, betonul va fi protejat de efectul vântului, soarelui, temperaturii sau 

variaţiilor de temperatură, încărcării premature sau impactului, agresiunii apelor subterane sau altor 

cauze adverse. 

Suprafeţele vor fi protejate cu ţesături, nisip, pelicule de protecţie sau alte material adecvate, care vor 

fi în contact cu betonul şi care vor menţine umiditatea prin stropire cu apă. 

In lipsa unor date referitoare la compoziţia betonului, condiţiile de expunere în timpul duratei de 

serviciu a construcţiei, pentru a asigura condiţii favorabile de întărire, se va menţine umiditatea timp 

de minim 7 zile după turnare. 

 

Decofrarea 

Părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă de minimum 

2,5N/mm², astfel încât feţele şi muchiile elementelor să nu fie deteriorate. 

Cofrajele feţelor interioare la plăci şi grinzi se vor îndepărta, menţinând sau remontând popi de 

siguranţă, atunci când rezistenţa betonului a atins faţă de clasă următoarele procente: 



  

 

 

PLANTECH RR A2T S.R.L. 
CUI: RO33200897 
Reg. com.: J35/1306/2014 

 

 

 

 

 

 

-70% pentru elementele cu deschideri de maximum 6m; 

-85% pentru elemente cu deschideri de 6m; 

Popii de siguranţă, se vor îndepărta atunci când rezistenţa betonului a atins clasa, următoarele 

procente: 

- 95% pentru elemente cu deschideri de maximum 6m; 

- 110% pentru elemente cu deschideri de 6-12m; 

- 115% pentru elemente cu deschideri mai mari de 12m. 

Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, în vederea decofrării, se va face prin 

încercarea epruvetelor de control pe faze, confecţionate în acest scop şi păstrate în condiţii similare 

elementelor în cauză conform prevederilor din STAS, sau prin încercări nedistructive. În lipsa 

încercărilor, pentru cazurile curente se vor respecta termenele minime indicate în tabelele de mai jos, 

ţinând seama de temperatura medie din perioada de întărire a betonului. 

Decofrarea v-a fi supravegheată direct de către conducătorul punctului de lucru, în cazul în care se 

constată defecte de turnare (goluri, zone segregate, etc) se va sista demontarea elementelor de 

susţinere până la aplicarea măsurilor de remediere. 

Susţinerile cofrajelor se vor desface începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi 

continuând simetric către reazeme; 

Decofrarea se v-a face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către elementele ce se 

decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor şi susţinerilor. 

În cazul construcţiilor etajate având înălţimi mai mari de 3 m se vor lăsa sau remonta popi de 

siguranţă care vor fi menţinuţi conform prevederilor din tabelul 6.3, iar poziţia acestora se recomandă 

a se stabili astfel: 

➢ la grinzi având până la 6m deschidere se lasă un pop de siguranţă la mijlocul acestora, la 

deschideri mai mari numărul lor se va spori astfel încât distanţa dintre popi sau de la popi la reazem 

să nu depăşească 3 m; 

➢ la plăci se va lăsa cel puţin un pop de siguranţă la mijlocul lor şi cel puţin unul la 12 m² placă; 

➢ între diferitele etaje, popii se vor aşeza pe cât posibil unul sub altul. 

Nu este permisă îndepărtarea popilor de siguranţă ai unui planşeu aflat imediat unul sub altul care se 

cofreză sau se betonează. 

După decofrarea oricărei părţi de construcţie, se va proceda de către conducătorul punctului de lucru; 

delegatul beneficiarului şi de către proiectant, la o examinare amănunţită a tuturor elementelor de 

rezistenţă ale structurii încheindu-se proces-verbal în care se vor consemna calitatea lucrărilor, 

precum şi eventualele defecte constatate. 

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrărilor de beton şi beton armat monolit sunt prevăzute 

în normativul NE 012/99. 

Decofrarea se face după determinarea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, determinări 

care se fac prin încercarea epruvetelor de control. 

Susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi continuînd 

simetric către reazeme. 

La decofrarea oricărei părţi se va verifica: 

➢ aspectul elementelor, semalându-se dacă se îtâlnesc zone de beton necorespunzător (beton 

necompactat, segregat, goluri); 

➢ dimensiunile, secţiunile transversale ale elementelor; 

➢ distanţele dintre elemente; 

➢ poziţia elementelor (stâpli, diafragme, pereţi); 

➢ poziţia golurilor; 

➢ poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarnă ulterior. 

Verificările se efectuează prin sondaj, ţinând cont de abaterile admisibile la armături, cofraje şi la 

elementele după decofrare. 
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Se va consemna în procesul – verbal dacă sunt respectate prevederile proiectului. 

La consemnarea constatărilor, se va ţine cont de următoarele defecte admise privind aspectul 

elementelor din beton: 

➢ defecte de suprafaţă (pori, segregări superficiale sau denivelări locale) având adâncimea de maxim 

1 cm. Suprafaţa de maxim 400 cm² pe defect, iar totalitatea defectelor de acest tip, fiind limitată la 

maxim 10 % din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate; 

➢ defecte în stratul de acoperire al armăturilor (ştirbiri locale, segregări) având adâncimea până la 

armătură, lungimea de max 5 cm, iar totalitatea defectelor de acest tip, fiind limitată la maxim 5 % 

din lungimea muchiei respective. 

 

Recepţia lucrarilor din beton si beton armat se va efectua pe întreaga construcţie sau pe părţi de 

construcţie (fundaţie, tronson, scară) şi în funcţie de prevederile programului privind controlul de 

calitate pe şantier, stabilit împreună cu beneficiarul şi constructorul. 

Acestă recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei 3 factori pe parcursul execuţiei, 

suplimentar se vor verifica: 

➢ certificatele de garanţie pentru calitatea materialelor livrate; 

➢ existenţa şi conţinutul proceselor-verbale de recepţie calitativă privind cofrajele, armarea, aspectul 

elementelor după decofrare, aprecierea calităţii betonului pus în lucrare precum şi existenţa şi 

conţinutul proceselor-verbale pentru fazele determinante; 

➢ constatările din cursul execuţiei de către beneficiar, proiectant, CTC, sau alte organe de control; 

➢ confirmarea prin procese-verbale a executării corecte a măsurilor de remediere, consemările din 

condica de betoane 

➢ dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel 

➢ dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului; 

➢ poziţia golurilor prevăzute în proiect; 

➢ poziţia relativă, pe întreaga înălţime a construcţiei a elementelor verticale (stâlpi, diafragme, 

pereţi) consemnându-se eventualele dezaxări; 

➢ încadrarea în abaterile admise (armături, cofraje); 

Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-

un proces-verbal încheiat între beneficiar, proiectant şi constructor, precizându-se dacă structura în 

cauză se atestă sau se respinge. 

În cazurile în care, se constată, deficienţe, în efectuarea structurii, se vor stabili măsurile de 

remediere, iar după executarea acestora se v-a proceda la o nouă recepţie. 

 

 

02. CAIET DE SARCINI 

- Suprafata de joc – 

 

 

00.1. SUPRAFATA DE JOC 
Straturile de uzura ale pardoselilor exterioare pentru terenurile de sport trebuie sa asigure : 

- rezistenta la sarcini statice si dinamice 

- siguranta in utilizare 

- igiena si protectia mediului 

- confort tactil si estetic 

- posibilitatea de reparare sau inlocuire 

- clasa de combustibilitate normata 

- rezistenta la temperatura ridicata a verii 

- rezistenta la inghet dezghet 
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Straturile suport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 

- sa preia si sa transmita patului sarcinile statice si dinamice ; sa preia diferentele de solicitari din

contractii

- sa permita mentinerea stratului de uzura pe toata perioada de viata a acestuia

- sa permita mentinerea curateniei si sa impiedice dezvoltarea microorganismelor, insectelor si a altor

daunatori

- sa acopere toate denivelarile patului

- sa asigure ruperea capilaritatii si impedicarea patrunderii apelor freatice.

Lucrari pregatitoare ce se executa inainte de executia pardoselilor : 

- lucrarile de terasamente (conform prevederilor din Captitolul1 din prezentul caiet

de sarcini )

- sapatura si realizarea fundatiilor pentru gardurile care inchid terenurile de sport

- eventualele lucrari de instalatii

- fundatiile pentru montarea stalpilor imprejmuirii si a portilor

00.2. PARDOSEALA TERENULUI DE MINIFOTBAL 

Materiale si standarde de referinta 

- GP037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile –

pardoseli calde sau alte tehnologii agrementate corespunzatoare materialelor folosite

- covor de iarba artificiala, confectionat din fire de polietilena prelucrata, cu protectie impotriva

radiatiilor solare si a caldurii, cusute pe o panza tesuta din polipropilena, intarita cu acoperire de latex 

; 

- STAS 790-73 Apa pt mortare si betoane ;

- STAS 6400/84 Nisip si pietris ;

- SR-175/87 Mixturi asfaltice ;

00.3. EXECUTIE STRATULUI SUPORT 
Stratul suport al pardoselii sintetice este realizat din : 

- strat gazon sintetic H 20 mm;
- strat granule cauciuc
- strat nisip cuarțos;
- dala din beton C20/25 aramata grosime 15cm;
- folie hidroizolatie rigida
- nisip grosime 3-4 cm.
- strat de bază din balasat amestec optimă 0-63 mm conform STAT 6400/1984 
grosime 20 cm
- pat din pământ nivelat și compactat de min. 95% grosime 20 cm.
- strat suport pământ coeziv

00.4. EXECUTIA STRATULUI DE UZURA 
Stratul de uzura al terenului de minifotbal este covorul de iarba artificiala, cu inaltimea 

firului de 20 mm, care se lipeste cu cu adeziv din doua componente. Pentru constructia 

marcajelor terenului, se taie o fasie din covorul de iarba de culoare verde si se inlocuieste cu 

fasie de culoarea ceruta.  

00.5. ABATERI ADMISE SI VERIFICARI LA RECEPTIE 
Se verifica pe faze incepand cu patul, straturile suport si stratul de uzura final. Se intocmesc procese 

verbale de lucrari ascunse pentru fiecare strat. Devierea de la cota de referinta (specificata in planuri) 
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maxima admisa este +/-150mm. Diferentele de planeitate la pardoseala masurate cu dreptarul de 2 m 

lungime admise sunt de max 2 mm. Se vor verifica aspectul si starea generala, elementele geometrice 

(grosime, planeitate, pante, etc), fixarea imbracamintii pe suport, rosturile, corespondenta cu proiectul. 

se verifica pozitionarea portilor de minifotbal. 

00.6. GAZONUL SINTETIC 

Cantitate necesara : 42 x 20 (m) = 840 mp 

Avand in vedere caracteristicile constructive , gazonul sintetic de 40 mm va fi amplasat pe teren prin 

lipirea rolelor intre ele ; pentru aceasta se va folosi o banda textila plasata in zona de contact a rolelor , 

pe spatele acestora, pe care se va aplica un adeziv special, poliuretanic bicomponent. Rolele de gazon 

sintetic se vor imbina perfect intre ele , rezultatul final constand intr-un covor sintetic uniform , de 

inalta performanta. Liniile de marcaj vor fi realizate din gazon sintetic de acelasi tip, de culoare alba 

sau galbena. Marcajele vor fi realizate uniform conform regulamentelor oficiale. Pentru asigurarea 

stabilitatii, gazonul va fi umplut cu o cantitate de 20 kg/mp nisip cuartos, granulatie controlata 0,1-0,8 

si o cantitate de 7 kg/mp granule de cauciuc. 

Caracteristici tehnice ale gazonului sintetic : 

- Fir verde, drept de 20 mm ;

- Compozitia firului : 100 % polietilena ;

- Numar de impunsaturi : 140 ml ;

- Distanta dintre randurile de fire : 5/8 inch (aprox 1,595 cm).

Producatorul gazonului sintetic trebuie sa fie :

- Certificat ISO sau similar ;

- Licentiat FIFA ;

- Certificat FIFA pntru instalari de gazon sintetic pe terenuri oficiale

00.7. CONDITII TEHNICE DE PROTECTIA MUNCII SI PSI 
La executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se vor avea in vedere prevederile din: 

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT 9/N/93. 

Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si 

instalatiilor. 

Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului -ind. P 

118/99. 

Norme de medicina muncii - MS - 983/94. 

Muncitorii care lucreaza cu vopsele preparate cu solventi inflamabili, vor fi instruiti zilnic. La fel vor 

fi instruiti si muncitorii care lucreaza temporar in zona respectiva. In imediata apropiere a locului 

unde se lucreaza cu lacuri si vopsele, trebuie sa fie asezate stingatoare de incendiu, in numar 

suficient, la loc vizibil si usor accesibil. In jurul locului unde se lucreaza cu aceste materiale, pe o 

raza de cel putin 10 m,trebuie sa fie puse afise usor de citit, cu inscriptia - FUMATUL INTERZIS, 

NU VA APROPIATI CU FOC DESCHIS, NU SUDATI, NU IMPUSCATI CU PISTOLUL 

PENTRU BOLTURI . 

In cazul lucrului in spatii inchise, trebuie sa se lucreze cu ferestrele si usile deschise, iar in cladirea 

respectiva se interzice lucrarile cu foc deschis sau sudura. 

In cazul imposibilitatii asigurarii ventilatiei naturale, se va realiza obligatoriu ventilare artificiala. 

La terminarea lucrului in fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi duse cu capacul ambalajelor 

fixat ermetic si inchise in magazii destinate in mod special. 

La transportul recipientilor cu toluen, cu lac, cu vopsele, cu solventi inflamabili, acestea trebuie sa fie 

acoperite, iar muncitorii care le transoporta vor trece cu ele numai prin locuri fara foc deschis si nu 
vor fuma. Muncitorii care prepara amestecurile de lacuri si vopsele si le transverseaza din butoaie sau 

bidoane, trebuie sa poarte ochelari de protectie si sa efectueze aceste operatii in locuri ferite de foc. 

Pentru muncitorii care lucreaza la inaltime se vor verifica si asigura stabilitatea podinelor, scarilor de 
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acces, esafodajelor, etc. In cursul lucrarilor de vopsire interioara cu mijloace mecanizate si in cazul 

utilizarii lacurilor sau vopselelor cu uscare rapida care contin solvent toxici, muncitorii vor purta 

masti cu filtre sau ochelari de protectie. 

03. CAIET DE SARCINI

- Confectii metalice –

00.1. GENERALITATI 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile minimale a modului de executare a 

confectiilor metalice. Aceste conditii minimale nu exonereaza antreprenorul 

constructor de respectarea tuturor STAS-urilor, Normativelor si Ghidurilor de executie 

si folosire a materialelor de constructii, STAS-uri, Normative si Ghiduri in vigoare, 

pentru a nu periclita siguranta in exploatarea prezenta si viitoare a constructiei.  

Acest capitol cuprinde sarcinile, ce trebuiesc respectate, la executarea, montarea şi 

recepţionarea lucrărilor de confecţii metalice.  

00.2. STANDARDELE SI NORMATIVELE DE REFERINTA 
-STAS 10107/0A- 77 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii
civile şi industriale;
-STAS 10101/2A1-78 Greutăţi tehnice şi încărcări permanente. Acţiuni în construcţii. Încărcări 

tehnologice din exploatarea pentru construcţii civile, industriale şi agricole;
-P100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social - 

culturale şi industriale; 
-STAS 10103/0-76 Construcţii din oţel. Principii fundamentale de calcul;
-STAS 10108/0-78 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;
-STAS 10108/2-83 Calculul elementelor din oţel. Construcţii din oţel. Calculul elementelor din 
oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri formate la rece;
-STAS 500/1-89 Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice generale de  calitate;
-STAS 500/2-80 Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci;
-STAS 505-86 Oţel laminat la cald. Table groase. Condiţii tehnice de calitate;
-STAS 424-91 Oţel laminat la rece. Oţel cornier cu aripi egale;
-STAS 8426-82 Profile din banda de oţel formata la rece. Condiţii tehnice de calitate;
-STAS 564-80 Oţel laminat la cald. Oţel U;
-STAS 564-89 Oţel laminat a cald. Oţel I;
-STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Condiţii 
generale de calitate;
-STAS 1126-87 Sudarea metalelor. Sârma plina de otel pentru sudare;
-STAS 9477/1-79 Fluxuri topite pentru sudarea oţelurilor. Mărci şi condiţii tehnice de calitate; 
-STAS 9477/1-73 Fluxuri topite pentru sudarea otelurilor. Metode de analiza chimica;
-STAS 2800/2-89 Organe de asamblare filetate. Tolerante;
-STAS 2700/3-89 Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice şi metode de  încercare
pentru şuruburi şi prezoane;
-STAS 2700/5-89 Organe de asamblare filetate. Condiţii tehnice generale de calitate.  Reguli
pentru verificarea calităţii;
-STAS 2700/10-92 Organe de asamblare filetate. Defecte de suprafaţă, ştifturi şi prezoane; 
-STAS 2700/11-92 Organe de asamblare filetate. Condiţii tehnice generale de  calitate.Defecte de
suprafaţă la piuliţe;
-STAS 767/0-88 Construcţii civile, industriale şi agricole Construcţii din oţel. Condiţii tehnice 
generale de calitate;
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-STAS 767/2-88 Construcţii civile, industriale şi agricole. Îmbinări nituite şi îmbinări cu  şuruburi la
construcţii din otel. Prescripţii de execuţie;
-STAS 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor în construcţii şi instalaţii 

aferente;
-STAS 150-84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din otel ale CCIA;
-STAS 9101/3-91 Tolerante generale pentru construcţii sudate. Tolerante de forma şi  poziţie;
-STAS 9101/1-89 Tolerante generale pentru construcţii sudate. Dimensiuni liniare şi unghiulare; 
-STAS 7194-79 Sudabilitatea otelurilor. Elemente de bază;
-SR EN 288-1.1995 Specificaţia şi clasificarea procedurilor de sudare pentru materiale  metalice.
Cartea 1 - Reguli generale.

00.3. MATERIALE SI PRODUSE 
Diverse elemente de ancorare şi prindere – conform specificatii producator ( specificatii asumate de 

producator din punct de vedere legal, cat si in momentul finalizarii si receptionarii lucrarii ) - Profil 

metalic rectangular. 

00.4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE 

Oţelurile utilizate trebuie sa aibă compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice 

corespunzătoare pentru mărcile şi clasele de calitate prevăzute în proiectul de execuţie. 

–  

REALIZAT DE PRODUCATOR.  

Materialele de adaos pentru sudare vor fi alese în mod corespunzător oţelurilor care 

urmează sa fie sudate şi trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în 

standardele respective.  

Executanţii care confecţionează sau montează elementele de construcţie din otel sunt 

obligaţi să introducă în lucrare materialele cu calitatea cerută prin proiect, atestate prin 

certificate de calitate. În cazul când aceste certificate lipsesc, sunt incomplete sau exista 

dubii asupra corectitudinii lor antreprenorul va efectua pe cheltuiala sa toate 

determinările necesare, în laboratoare autorizate, în vederea emiterii unor noi 

certificate de calitate.  

Aspect  

Laminatele utilizate la elementele de construcţii din oţel trebuie să se încadreze în 

prevederile STAS 767/0-88 în ceea ce priveşte defectele de suprafaţa şi defectele 

interioare.  

Abateri limită la forme şi dimensiuni  

Abaterile la forma şi dimensiuni se vor încadra în prevederile STAS 767/0-88 atât în 

ceea ce priveşte elementele confecţionate în atelier cât şi în ceea ce priveşte montajul.  

00.5. CONDITII DE DEPOZITARE, LIVRARE SI TRANSPORT 
Marcarea elementelor se va face cu vopsea în locuri în care acest lucru nu dăunează aspectului; 

Depozitarea elementelor se face separat pe tipuri; Manipularea, depozitarea şi 

transportul elementelor se vor face astfel încât ele să nu sufere deformaţii 

permanente.  

00.6. LUCRARI PREGATITOARE 

Înainte de realizarea şi montarea confecţiilor metalice ce nu fac parte din structură, 
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sunt necesare următoarele: 

- Structura de rezistenţă şi zidăria pereţilor să fie recepţionată (cu eventualele

deficienţe remediate);

- Lucrările de construcţii sau instalaţii care, efectuate ulterior, ar putea afecta confecţiile

metalice trebuie terminate;

- Suprafeţele suport să nu prezinte abateri de la planeitate şi verticalitate mai mari

decât cele admisibile în prescripţiile tehnice în vigoare;

- Se verifică modul de asamblare a elementelor componente;

- Se verifică prinderea confecţiilor de elementele structurale;

- Se verifică calitatea vopsitoriei;

- Se verifică montarea accesoriilor şi buna lor funcţionare.

00.7. PRESCRIPTII DE EXECUTIE 

Tratarea metalelor  

În afara cazului unor specificaţii particulare în continuarea prezentului Caiet de sarcini, 

dispoziţiile minimale de tratare a metalelor sunt indicate în continuare.  

În studiul pentru proiectul de execuţie Antreprenorul va detalia tratamentul aplicat. Un 

certificat de tratare va fi anexat la Dosarul Lucrării.  

Tratarea împotriva ruginii  

Protecţia cuprinde:  

- Curăţarea, perierea, degresarea în atelier, urmat de aplicarea unui strat anti-rugină

din cromat de zinc;

-Pe şantier, retuşarea înainte de montare a zonelor din stratul anti-rugină degradate în

timpul transportului şi depozitării;

-Retuşarea stratului anti-rugină eventual degradat în timpul montajului;

-Straturile eventuale de finisare se vor aplica de către lotul Vopsitorii.

Confecţionare şi montaj

Atât confecţionarea elementelor de construcţii metalice cât şi montajul lor trebuie să fie

executate de către executanţi cu experienţă corespunzători din punct de vedere al

personalului şi al dotării tehnice.

Toate îmbinările sudate executate în atelier sau la montaj trebuie să se încadreze în

cerinţele clasei de calitate C2 aşa cum este definită aceasta în normativul C150-

84.Toate sudurile trebuie să fie executate pe baza unor proceduri calificate.

Execuţia se face pe baza unor schite orientative, modele orientative propuse de către

proiectantul de arhitectură ( propuneri strict estetice ) sau alt colaborator ( cu acceptul

proiectantului de arhitectura ) al beneficiarului dar preluate si asumate si verificate din

punct de vedere al conformitatii cu legea sub toate aspectele compozitionare,

ansamblare si executare de catre producator. Antreprenorul se va îngriji de alegerea

furnizorului din timp astfel încât să nu se producă întârzieri în execuţie.

00.8. RECEPTIONAREA LUCRARILOR 

Verificarea calităţii construcţiilor din oţel se face atât în atelier (uzină) cât şi pe şantier, 

conform prevederilor STAS 767/0-88. Pentru îmbinările sudate, verificarea se face 
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conform normativului C150-84. În ceea ce priveşte metodele de examinare 

nedistructive utilizate, toate sudurile de atelier şi de montaj vor fi examinate cu pulberi 

magnetice sau lichide penetrante.  

Executantul trebuie sa permită proiectantului şi beneficiarului să efectueze verificări 

atât în fazele intermediare de uzinare şi montaj cât şi la încheierea acestora. Aceasta nu 

scuteşte executantul de răspundere.  

Pentru orice abateri eventuale de la condiţiile de calitate prescrise, executantul va 

proceda imediat la operaţii de remediere pe baza soluţiilor date de proiectant prin aviz 

scris.  

Toate remedierile vor fi consemnate în procese verbale, menţionându-se pe ce baza 

s-au adoptat soluţiile respective.Pentru toate lucrările ce urmează să devină ascunse

prin înglobarea în beton se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse conform

reglementărilor legale în vigoare.

Documentaţia de atestare a calităţii trebuie sa cuprindă:

-certificate de calitate a materialelor metalice folosite;

-procese verbale de lucrări ascunse;

-buletine de încercare a sudurilor, fişe întocmite de specialişti atestate cf.C133-82;

-dispoziţii de şantier ale proiectantului şi procese verbale de refacere (dacă este cazul).

Recepţia în atelier a elementelor de construcţii se face, înainte de livrare, prin organele

proprii de control tehnic.

Recepţia se face după încheierea tuturor fazelor de uzinare, inclusiv curăţarea

elementelor. Rezultatul verificărilor efectuate vor fi consemnate în certificate de calitate

eliberate conform reglementărilor în vigoare.

Se recomandă ca la recepţia în atelier a elementelor să participe şi delegaţi ai

executantului care le va monta pe şantier.

Pentru construcţia din oţel care intră în componenţa obiectivului executantul va pune

la dispoziţia comisiei de recepţie toate documentele care atestă calitatea lucrărilor.

Condiţiile de calitate şi verificarea calităţii a confectiilor metalice se vor actualiza

obligatoriu de catre antreprenorul constructor si beneficiar conform STAS-urilor,

Normativelor si Ghidurilor aflate in vigoare.

00.9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA INCENDIILOR 

La executarea confecţiilor metalice se vor respecta următoarele: 

- Norme Republicane de protecţia muncii aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul

Sănătăţii cu adresele nr.34/75 şi 60/75 completate cu Ordinele nr. 110/1977 şi nr.

39/1977;

- Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj, aprobate de M.C.Ind.

cu Ordinul 1233/D/1980, precum şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor,

aprobate de M.C.Ind. cu Ordinul 742/D/1981.

Condiţiile tehnice de protectie a muncii si paza contra incendiilor se vor actualiza

obligatoriu de catre antreprenorul constructor si beneficiar conform STAS-urilor,

Normativelor si Ghidurilor aflate in vigoare.
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00.10. MASURAREA SI DECONTAREA LUCRARILOR 

Se întocmeşte de proiectant pe baza tuturor extraselor cu poziţiile componente ale 

construcţiilor metalice pe tipuri şi repere . Se măsoară şi se decontează la bucata. 

00.11. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR 

MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII:  
În toate etapele cuprinse în operațiile de execuție ale instalațiilor de ventilare și climatizare vor fi 

respectate cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii, și anume:  

- Siguranța în exploatare;

- Igiena și sănătatea oamenilor;

- Protecția împotriva zgomotului;

- Siguranța la foc;
În mod obligatoriu se vor respecta prevederile din: 

- Norme generale de protecție a muncii 90 / 1996;

- Reglementări privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu Ord. 9 / N / 15.03.93

MLPAT.

Verificările, probele și încercările echipamentelor componente ale instalațiilor, vor fi efectuate

respectându-se instrucțiunile specifice de protecție a muncii în vigoare pentru fiecare categorie de

echipamente.

Conducătorii de întreprinderi sau de sectoare care execută instalațiile au obligația să asigure:

- Luarea de măsuri organizatorice și tehnice pentru crearea condițiilor de securitate a

muncii;

- Realizarea instructajului de protecție a muncii a întregului personal de execuție la cel  
mult 30 de zile și consemnarea acestuia în fișele individuale sau alte formulare specifice care 

urmează să fie semnate individual;  

-Controlul aplicării și respectării de către întreg personalul a normelor și instrucțiunilor
specifice; 

- Verificarea cunoștințelor asupra normelor și măsurilor de protecție a muncii.  
Realizarea instructajelor specifice de protecție a munci, verificarea cunoștințelor și abaterilor de la 

normele în vigoare, inclusiv sancțiunile aplicate, vor fi consemnate în fișele de instructaj individuale.  

Zonele cu instalații in probe sau zonele periculoase se îngrădesc și se avertizează interzicându-se 

accesul altor persoane decât celor autorizate.  

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor condiții 

de lucru.  

Instructajul va avea în vedere și măsurile ce se impun pentru manevre urgente în scopul evitării 

producerii unor accidente.  

Măsurile de protecția muncii indicate in prezenta lucrare nu sunt limitative, acestea urmând a fi 

completate de executant cu instrucțiuni specifice, care vor fi afișate la locul de muncă.  

PREVENIREA INCENDIILOR:  
La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile din: 

-P-118 – Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

-Manualul privind exemplificări, detalieri și soluții din Normativul C 300 / 94 –

„Normativ
de prevenire a incendiilor pe durata lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora‖. 

Obligația și răspunderile privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata lucrărilor revin 

unităților și personalului care execută aceste instalații.  
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Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor este permanentă și constă in organizarea acesteia atât 

la nivelul central al unității care execută cât și local la unitățile specifice.  

Personalul care execută instalațiile va fi instruit periodic în timpul executării lor.  

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcare cu indicatoare de avertizare conform 

prevederilor STAS 297 / 1-88 și 291 / 2 -92.  

În vederea intervenției in caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenție cu atribuții concrete 

și se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri și a pompierilor militari.  

Se interzice prezența oricărei surse de foc la distanță de minim 25 de metri de zona de vopsire.  

Aceste zone vor fi împrejmuite cu panouri de protecție.  

În spațiile de lucru este interzisă aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care 

pot produce scântei.  

Cantitatea de vopsea, diluanți sau alte lichide inflamabile aflate la locul operațiunii va fi limitată la 

strictul necesar.  

În timpul lucrului cu substanțe inflamabile se va ține seama de direcția vântului astfel încât vaporii 

substanțelor să nu fie îndreptați spre sursa de foc.  

Se interzice fumatul sau lucru cu foc deschis în zonele unde se execută izolații sau operații cu 

substanțe inflamabile.  

04. CAIET DE SARCINI

- Schele metalice –

00.12. GENERALITATI 
Nu se vor folosi decat sisteme de schele agrementate. 

Schele si balustradele de protectie, care servesc protectiei vietii si sanatatii muncitorilor construtorului 

si a altor persoane care lucreaza pe santier, nu se considera incluse in pretul ofertat si vor fi decontate 

special pe durata realizarii investitiei. 

Beneficiarul este instiintat cu cel putin o saptamana inainte de montarea si demontarea schelelor. 

Sistemul de schele se va monta, demonta si modifica numai sub supravegherea unei persoane 

calificate si apte profesional, care a fost instruita special pentru aceasta sarcina. Se va face dovada ca 

firma are salariati specializati pentru montarea, demontarea, modificarea schelelor. Atat executantul 

cat si beneficiarul trebuie sa ia masurile care se impun pe baza normelor de protectie a muncii asupra 

determinarii pericolelor si a masuratorilor obligatorii in functie de particularitatile fiecarui caz. 

Constructorul trebuie sa faca dovada ca montajul se va efectua numai: 

- Sub supravegherea unei persoane specializate.

- De catre angajati calificati.

Schela trebuie verificata dupa fiecare montare sau inaintea fiecarei puneri in functiune de catre o 

persoana calificata. Verificarea se documenteaza. Anumite zone ale schelei care nu sunt pregatite 

pentru utilizare, mai ales in timpul montarii, demontarii si modificarii, vor fi marcate cu semnul de 

interdictie „ Accesul interzis‖. 

Schela trebuie verificata inainte de fiecare punere in functiune. Verificarea se va consemna prin 

proces verbal. 

00.13. MASURARE SI DECONTARE 
Dacă mai sunt necesare schele de protectie la cererea beneficiarului, tinerea la dispozitie va fi 

decontata. 

Dacă după terminara lucrărilor propii, schelele vor fi folosite in continuare de beneficiar, incepând cu 

acea zi tinerea la dispozitie se calculeaza separat. 
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05. CAIET DE SARCINI

- Organizare de santier –

Organizarea de santier pentru lucrarile din prezenta documentatie se va realiza conform proiectului 

de organizare de santier general pe lucrare. Executantului ii revine in exclusivitate responsabilitatea 

modului cum isi organizeaza santierul. Pentru valorile alocate organizarii de santier se va studia 

devizul general aprobat. Contractantul este responsabil si are obligatia sa asigure constituirea spatiilor 

necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii - montaj si testare 

precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii prezentei investitii. 

00.1. CAI DE ACCES 
Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor de reabilitare, 

modernizare si eficientizare energetica, se vor folosi drumurile existente. 

00.2. CURATENIA IN SANTIER 
Contractantul este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile aferente 

acestui proiect. 

00.3. CURATAREA TERENULUI 
La începerea lucrărilor, chiar dacă nu este specificat în contract sau în alt document, executantul va 

îndepărta vegetaţia nefolositoare (marcata in prealabil de catre beneficiar si proiectant), şi toate 

materialele organice sau platforme betonate de pe amplasament, acestea vor fi îndepărtate de pe 

şantier şi se vor transporta în locurile aprobate pentru acest scop. 

Inlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute mecanic sau manual in teren 

incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustenilor, roci si materiale cu dimensiuni care nu 

depasasc 0.30kg/mc, se vor face protejand stucturile subterane cum ar fi conductele si canalele de 

drenare etc. si incluzand depozitarea materialului rezultat din lucrarile de santier. 

00.4. DEMOLAREA STRUCTURILOR USOARE 
Imprejmuirile sau alte structuri mentionate in proiect ce se doresc a fi reutilizate, vor fi dezasamblate, 

curatate si depozitate in stive pana la remontarea acestora. Materialele care, in opinia beneficiarului, 

nu se pot refolosi se vor îndeparta din santier catre locul special aprobat. Materialele refolosibile vor 

ramane in proprietatea investitorului şi vor fi pastrate si protejate de catre contractor pana la ridicarea 

acestora din santier sau pana la finalizarea contractului. 

Executantul va repara, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare adusă proprietatilor invecinate în 

timpul lucrarilor de demolare a structurilor, gardurilor; daca vor fi necesare despagubiri acestea vor fi 

suportate de către Contractor. 

In timpul executiei se va delimita cu gard toata suprafata santierului. 

00.5. RESPONSABILITATI 
Seful punctului de lucru 

- verifica conformitatea formularelor primite odata cu marfa (avize de insotire, certificate de calitate)

si ia masurile de depozitare si pastrare corespunzatoare marfii;

- raspunde impreuna cu sefii de echipa de calitatea operatiilor de executie efectuate;

- organizeaza locurile de munca si procesul de productie, creand conditii optime necesare executarii

lucrarilor;

- controleaza calitatea lucrarilor executate de echipa;

- raspunde de introducerea in lucru numai a materialelor care corespund calitativ prevederilor din

proiectul de executie;
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- intocmeste inregistrarile referitoare la calitate privind lucrarile realizate;

- conduce executarea lucrarilor conform prevederilor proiectului, normelor tehnice, si a fiselor

tehnice;

Seful de echipa 

- raspunde de respectarea proiectului de executie, a prescriptiilor tehnice si de efectuarea controlului

muncii prestate de muncitorii din echipa;

Muncitorii 

Raspund de calitatea lucrarilor realizate respectând intocmai tehnologia de executie, avand 

urmatoarele obligatii: 

- sa utilizeze doar materialele corespunzatoare calitativ;

- sa verifice prin autocontrol calitatea lucrarilor executate;

- sa realizeze gospodarirea judicioasa a materialelor;

Seful de santier 

- asigura buna organizare a procesului de productie;

- asigura executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile proiectului, al prescriptiilor tehnice si

ale fiselor tehnologice;

- opreste executarea lucrarilor necorespunzatoare si ia masuri de remediere;

Responsabilul AC/ CTC 

- urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, respectarea prevederilor proiectului de executie

si a reglementarilor tehnice in vigoare, respectiv intocmirea corecta a inregistrarilor calitatii;

Serviciul de paza 

- este obligatoriu pentru a urmari, controla si limita accesul persoanelor straine in incinta santierului 

si a prevedea posibilitatea disparitiei unor elemente constructive ce tin de siguranta in executie; 

00.6. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU 
Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in 

conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile de 

constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund 

direct de personalul care executa aceste lucrari. 

Intregul personal care ia parte la executia lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, 

succesiunea operatiilor şi fazelor de executie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi 

asupra măsurilor specifice de protectia muncii decurgând din natura acestor operatii. 

Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul 

santierului: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulatiei 

în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a macaralelor etc. 

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu 

in ceea ce priveste praful si zgomotul pe durata lucrarii 

Executantul va asigura că utilajele/ echipamentele folosite îndeplinesc următoarele: 
- Sunt în concordanţă cu tipul şi scopul lucrării la care sunt folosite;

- Sunt manevrate de operatori competenţi şi experimentaţi;

- Sunt întreţinute în bune condiţiuni de funcţionare pe toată durata lucrărilor;

Pe durata lucrărilor toţi operatorii vor purta echipament de protecţie individual corespunzător cum ar

fi: căşti de protecţie, ochelari de protecţie, căşti antifonice, mască protecţie.

Se va evita supraîncărcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare. Materialele şi

molozul căzute se vor îndepărta cu grijă pentru a preveni balansări, căderi, sau deplasarea acestora

într-o manieră care pune în pericol securitatea personalului, structura adiacentă sau alte proprietăţi
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adiacente. 

Executantul va instala plase de protecţie, împrejmuiri şi bariere etc. pentru a preveni accidentele sau 

vătămările/ degradările ce ar putea rezulta din căderile sau proiectările de materiale şi/ sau moloz. 

Atunci când sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale, excavatoare hidraulice, ciocane 

pneumatice pentru lucrările de demolare, se va avea în vedere ca nici una din părţile componente ale 

acestor utilaje să nu vină în contact cu reţele subterane şi supraterane. Executantul va informa în timp 

util toate autorităţile competente cu privire la lucrările ce se vor executa pentru a se reamplasa aceste 

reţele, după caz. 

00.7. INTRETINEREA CAILOR DE CIRCULATIE 
Executantul trebuie sa inlature imediat praful si molozul care se poate aduna pe zonele de circulatie 

adiacente santierului, si de pe aleile pietonale perimetrale 

00.8. PREVENIREA INCENDIILOR 
Trebuie sa fie in concordanta cu prevederile romanesti privind prevenirea incendiilor si priveste 

lucrarile de taiere si sudare ca parte a lucrarilor de demolare. 

00.9. INDEPARTAREA MOLOZULUI 
Executantul trebuie: 

- Sa nu permita prezenta pe santier a molozului;

- Sa curete in fiecare zi structurile inchise;

- Sa indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptamana;

Nu se permite arderea molozului.

Molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente. Nu se permite aruncarea gunoiului de la un

nivel la altul in interiorul sau exteriorul cladirii.

Nu se arunca molozul de la ferestre sau alte parti ale cladirii. Din cand in cand se uda molozul, praful

sau alte materiale care produc praf.

Se indeparteaza de pe santier tot surplusul de material o data cu progresul lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Executantului se vor lua de pe santier.

00.10. STANDARDE. NORMATIVE.PRESCRIPTII 
Atat in elaborarea propunerii tehnice cat si in elaborarea documentatiilor tehnice si pe durata 

desfasurarii activitatilor de asistenta tehnica se va tine seama de toate standardele, normativele, 

reglementarile tehnice si actele normative in vigoare la momentul elaborarii/ desfasurarii activitatilor. 

Legea 10/ 1995 - Lege privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea 50/ 1991 - Privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Ordinul 839/ 2009 - Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare 

Normativ P 130/ 1999 - B.C. nr. 1/ 2000 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor - 

lnlocuieste P 130- 1997 

Normativ 55/ 2001 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de 

siguranta in exploatare 

Normativ P 118/ 1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

Normativ 063/ 2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru 

circulatia pietonala in constructii 

C 112- 86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la 

lucrari de constructii si completarile aparute la normativ 

NP040- 2002 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri 
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Ordinul 607/ 2003 - Privind aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, 

executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri" 

STAS 2355/ 3- 75 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri 

C125- 2005 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a 

tratamentelor acustice in cladiri 

H.G. 273/ 1994 - Privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 

instalatiile aferente acestora - MO Partea I nr. 193/2004 - cu modificarile ulterioare 

Ordonanta 195/ 2005  - Privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Legea 137/ 1995 - Privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

Normativ C107/ 2- 97 - Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri 

cu alta destinatie decat cele de locuit 

Legea 372/ 2005 - Privind performanta energetica a cladirilor 

00.11. CONDITII DE RECEPTIE 
Conditiile de receptie vor fi conforme cu normativul C56/ 85 cu completarile ulterioare precum de 

cele stabilite de comisia de receptie a lucrarilor de constructii montaj, prin respectarea 

PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII si in 

conformitate cu cerintele din actele normative mentionate mai sus. Beneficiarul va asigura 

completarea si pastrarea Cartii Tehnice pentru fiecare obiect de constructii in parte, conform 

normativului C 167-77 „Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a 

cartii tehnice a constructiilor." 

06. CAIET DE SARCINI

- Lucrari de peisagistica – plantare si gazonare –

00.1. GENERALITĂȚI 

Aceste caiete de sarcini conțin condițiile de execuție pentru lucrări de amenajări 

exterioare. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau 

completări se vor putea face numai cu avizul proiectantului.  

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice 

propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant și aprobată de către proiectant 

și / sau investitor.  

Această lucrare constă în furnizarea, transportul și sădirea plantelor lemnoase, cum ar 

fi copaci și arbuști. Această lucrare include de asemenea protejare, instalare, învelire, 

udare, plivire, înlocuire de plante atunci când se cere și toată lucrarea descrisă.  

00.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

- STAS 2104 - 92 – Copaci și arbuști;

- STAS 5382 - 91 – Copaci și arbuști ornamentali. Clasificare;

- STAS 6053 - 78 – Copaci și arbuști sălbatici. Terminologie botanică;

- STAS 9167 - 91 – Regenerare naturală, sisteme silvicole, îngrijire și

poziție.Terminologie;

- STAS 5971 - 92 – Stocuri mari de pepiniere de copaci și arbuști de ornament;

- STAS 9503 - 79 – Însămânțarea și înmugurirea sălciei și plopului;
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- STAS 7184/2/3.../21 - 85...91 – Pământ. Determinări fizice și chimice.

00.3. EXECUȚIA PE TEREN A PROIECTULUI 

Trasarea pe teren a proiectului este precedată de: 

a) Înlăturarea tuturor elementelor care nu întră în viitoarea amenajare: demolarea

construcțiilor inutile, tăierea vegetației lemnoase necorespunzătoare, recuperarea prin

transplantare a arbuștilor și arborilor care suportă această lucrare, curățirea terenului

de moloz, cioturi, pietre si alte deșeuri, înlăturarea buruienilor care acoperă solul (tăieri

și ardere), tăierea vegetației acvatice din apele existente.

b) Protejarea în cadrul șantierului a elementelor de vegetație și de construcții

(ornamentale și utilitare) care se mențin și se integrează în noua amenajare. Acest

aspect se are în vedere încă de la instalarea șantierului, prin amplasamentul judicios al

drumurilor, depozitelor etc., dar necesită și măsuri speciale: marcarea vizibilă,

protejarea arborilor cu rogojini, stuf, paie, grilaje din șipci, împrejmuirea masivelor, etc.

00.4. RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN 

Trasarea proiectului se realizează prin pichetarea planimetrică si altimetrică, prin care 

se  transpun pe teren atât desenul în plan al proiectului, cât și cotele viitoarei 

amenajări.  

Ca primă etapă, se marchează pe teren limitele zonelor care vor fi afectate de lucrări de 

terasament și se instalează picheți de nivelment conform proiectului.  

După efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de 

amenajare, în etape, conform eșalonării lucrărilor de execuție, începând cu fixarea 

locului liniilor importante ale desenului – axe principale si schema generală a circulației 

și terminând cu detaliile. Pe suprafețe întinse, pichetarea traseelor se face prin metode 

topografice, cu ajutorul instrumentelor uzuale. Pe suprafețe mici se utilizează metoda 

caroiajului. Aceasta constă in raportarea pe teren a unei rețele de pătrate executate pe 

proiect la o scară dată și transpunerea elementelor din planul desenat (plantări, traseu 

de alei etc.) prin măsurarea pe plan și teren a distanțelor față de liniile de caroiaj. 

Pentru trasarea sectoarelor regulate (pătrate, romburi și alte elemente geometrice) se 

folosesc mijloace simple de ridicare a perpendicularelor, raportarea unghiurilor, trasare 

a curbelor centrale, etc. 

00.5. EȘALONAREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE 
Realizarea spațiilor verzi propriu-zise comportă o serie de lucrări care se derulează succesiv sau 

simultan (in zone diferite ale aceleiași amenajări). Execuția lor este condiționată de lucrările de 

terasamente și de lucrările de construcții privind amenajările tehnice-edilitare și dotările cuprinse în 

proiect (rețeaua de circulație, instalațiile de apă, canalizare și iluminat, bazine, scări, terase, terenuri 

de sport, etc.).  

Eșalonarea lucrărilor de înființare a spațiilor verzi este următoarea:  

- Sistematizarea verticală a terenului;

- Lucrări de îmbunătățire funciare (dacă e cazul);

- Executarea drumurilor;

- Executarea instalațiilor subterane, sistemului de drenaj (pe terenurile umede),

rețeaua  de irigare, apă potabila, canalizare (dacă este cazul);
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- Executarea instalațiilor de iluminat;

- Lucrări de construcții decorative si utilitare;

- Executarea plantațiilor;

-Construirea aleilor de pietoni si a altor elemente de circulație;

-Realizarea cotelor definitive prin împrăștierea pământului vegetal;

-Plantarea florilor și așternerea brazdelor de gazon.
Lucrările de terasament se execută în scopul aducerii cotelor terenului la cotele proiectului.  

Intervențiile pentru sistematizarea verticala a terenului sun precedate de recuperarea pământului de 

pe suprafețele respective (atunci când pământul este fertil), printr-un decapaj de 30-40 cm adâncime.  

Pământul rezultat se depozitează în vederea refolosirii lui ca strat acoperitor pe zonele supuse 

debleului sau rambleului. Pe terasamentele principale se realizează modelarea de ansamblu a 

reliefului, urmând ca prin terasamente secundare să se realizeze cotele definitive (așternerea de 

pământ vegetal, modelarea de detaliu.  

Lucrările de terasament se execută cu mijloace mecanice speciale (buldozere, screpere,  excavatoare, 

etc.), utilizând reperele de nivelment implantate in sol. Se respectă în principal echilibrul debleelor și 

rambleelor, astfel încât să se limiteze la maximum evacuarea sau aducerea de pământ din exterior. Pe 

suprafețe mici, cu deblee și ramblee de mici proporții, terasamentele se fac manual.  

Pe terenurile inapte pentru vegetație (ramblee heterogene, marne, nisipuri, etc.) sunt necesare săpături 

pentru așternerea de pământ vegetal in grosime de 0.20-0.30 m pentru gazon, 0.40 m pentru decorații 

florale, 0.50 metri pentru trandafiri și plante perene, 0.60 metri pentru masivele de arbuști.  

Pentru arborii și pentru arbuști plantați solitar sau un grupuri, nu se prevăd săpături în spații largi 

pentru încastrarea solului fertil, ci acesta se va adăuga în gropile de plantare.  

PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU PLANTAREA ARBORILOR SI ARBUȘTILOR ÎN 

ETAPA DE EXECUȚIE A PROIECTULUI SI AMENAJARE PEISAGISTICĂ  
Anterior plantărilor, se execută din timp lucrările generale de ameliorare a solului (amendamente 

pentru colectarea PH-ului și eventual a texturii), drenajele generale, în funcție de calitatea terenului si 

necesitățile de amenajare. Săparea gropilor și șanțurilor de plantare este bine să se facă în doua etape:  

- La sfârșitul verii sau toamna – gropi de desfundare (mai mari decât este necesar pentru plantare);

- Înainte de plantare, gropile de plantare propriu-zise.

Dimensiunile gropilor de desfundare sunt:

- Pentru arbuști și conifere sub 1 metru înălțime: 60-80 cm / 40 cm (lărgime / adâncime) în solul

bun, 80/70 în sol mediocru. În cazul distanțelor mici de plantare se desfundă întreaga suprafață

ocupata de arbuști;

- Pentru arbori cu circumferința sub 18-20 cm si conifere de 1-2 metri înălțime – 80/80 cm in solul 

bun; 100/80 cm până la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slabă; 

- Pentru arbori cu circumferința mai mare de 20-22 cm și rășinoase peste 2 metri înălțime, gropi

de desfundare de minim 1 mc putând ajunge până la 8 mc în funcție de mărimea balotului de pământ. 

Dimensiunile șanțurilor de desfundare pentru plantarea gardurilor vii în sol bun sunt: 

- 60/50 cm (lățime/adâncime) pentru plantele fără pământ pe rădăcini;

- 75/50 cm pentru plantele cu balot. Dimensiunile sporesc pe terenurile slabe.

În funcție de situație, se evacuează pietrele, deșeurile, resturile vegetale. Când solul și subsolul sunt

de calitate buna, se separă straturile, pământul de la suprafață urmând să fie așezat în fundul gropii.

Dacă pământul este parțial sau total impropriu, se înlocuiește cu un pământ bun (curățat de deșeuri

vegetale, pietre, etc.).

În cazul existenței unui strat impermeabil la baza gropii, este necesară străpungerea acestuia cu un

burghiu si umplerea cu pietre a spațiului perforat, permițând astfel drenarea (dacă grosimea stratului

impermeabil nu este prea mare).

După desfundare, gropile se astupă, pentru trasarea naturala a solului până la plantare. Odată cu

reintroducerea pământului este bine să se administreze în fiecare groapă pentru arbori 1-1.5 kg de



PLANTECH RR A2T S.R.L.
CUI: RO33200897
Reg. com.: J35/1306/2014

superfosfat și de 0.2 kg de potasiu (½ pe fundul gropii si ½ în stratul inferior de umplere). Aportul de 

îngrășăminte asigură satisfacerea necesităților arborilor si arbuștilor pe o perioadă de câțiva ani.  

Săparea gropilor propriu-zise de plantare se face manual sau mecanizat (cu burghie purtate pe 

tractor), asigurându-se un volum dublu decât al rădăcinilor sau balotului de pământ; lărgirea gropii se 

sapă mai mare decât adâncimea: de exemplu, 50-60 cm / 40-50 cm. 

00.6. PLANTAREA MATERIALULUI VEGETAL 

Plantatul materialului vegetal se referă în principal la metodele și operațiile e care le 

execută un lucrător la introducerea în sol a gardului viu, arbuștilor sau arborilor.  

PLANTAREA ARBUȘTILOR 

În cazul in care arbuștii, care se replantează cu tot cu pământul din jurul rădăcinilor si 

care sunt ținuți în împletituri din fibre naturale, este recomandabil ca pe fundul gropii 

săpate să se așeze un strat de nisip fin și apoi sa se decupeze împletitura respectivă, 

dând posibilitatea rădăcinilor să se dezvolte corespunzător.  

TRANSPORTUL MATERIALULUI VEGETAL ÎN FOLIE DE PLASTIC  

Pentru menținerea corespunzătoare a pământului in jurul rădăcinilor se utilizează o 

folie de plastic perforată care, în momentul plantatului, se îndepărtează.  

Tot o alternativa la transportul si uneori creșterea arbuștilor este și cea în care se 

utilizează plasele textile. În momentul ajungerii la locul de plantare aceasta se 

îndepărtează.  

Pentru unii arbuști sau arbori, sensibili, crescuți în condiții speciale de climatizare se 

utilizează ghivece mari de lemn, demontabile. După atingerea stadiului de dezvoltare si 

în momentul în care trebuie replantați la locul final, aceștia se transportă până la 

destinație după care se detașează fundul ghiveciului si se demontează acesta, arbustul 

respectiv fiind introdus în sol cu tot cu pământul care a luat forma ghiveciului. 

00.7. PLANTATUL ARBORILOR 

Se execută individual, după ce s-a săpat, în prealabil, o groapă, în care s-a introdus 

pământ special, pentru a asigura o dezvoltare mai rapidă a sistemului radicular al 

acestuia.  

Groapa se poate săpa atât manual cât și mecanizat, utilizând, în acest ultim caz, 

burghie de săpat, al căror diametru de săpare depinde de mărimea arborelui preluat 

din pepiniere.  

Anumite metode de plantat se referă la replantatul unor arbori dezvoltați corect, cu 

coronament si sistem radicular puternic dezvoltat. Aceste metode implica o 

dezrădăcinare a arborelui cu tot cu sistemul radicular și cu pământul in care s-au 

dezvoltat rădăcinile, o împachetare a acestora în plase speciale textile, o încărcare într-

un mijloc de transport si o așezare în groapa de pe noua locație. Datorită faptului că 

arborele este masiv, se utilizează de cele mai multe ori macarale puternice pentru 

încărcare si  descărcarea acestora.  

Până la refacerea și prinderea sistemului radicular, în foarte multe cazul, arborii sunt 

ajutați sa stea în poziție verticală, utilizând diverse metode, dintre care menționăm cea 
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cu suportul de lemn înclinat și colier de prindere, cu ancore metalice, sau, în cazul 

arborilor tineri și foarte tineri, cu suport de lemn montat vertical lângă trunchiul 

acestuia.  

Metodele de susținere a arborilor sunt:  

- Suport lemnos si colier de susținere;

- Ancore metalice;

- Sport lemnos vertical și colier de susținere.

00.8. GAZONAREA 

Este foarte importantă achiziția de semințe de gazon de o calitate foarte bună. Semințe 

de calitate superioară sunt, probabil, cele mai scumpe semințe disponibile pe piață. 

Totuși, costul semințelor este nesemnificativ comparativ cu costul de întreținere a 

terenului în următorii 20 de ani de viață.  

Compoziția de gazon recomandată a se utiliza este:  

- 2% Achillea millefoium;

- 10% Festuca rubra tricophylla;

- 10% Festuca rubra rubra;

- 40% Lolium perene;

- 38% Poapratensis.

Cea mai bună variantă pentru însămânțare este sfârșitul verii – începutul toamnei. O

umiditate adecvată în sol, un sol cald și o presiune scăzută din punct de vedere al

buruienilor vor permite semințelor o dezvoltare optimă. Perioada 15 August – 15

Septembrie este perioada optimă pentru însămânțarea parcului. Este important de

semănat cât mai devreme în această perioadă. Chiar și când se seamănă în acest

interval, întârzierea cu o luna a lucrărilor poate conduce la o întârziere cu 2-4

săptămâni a maturizării gazonului. Semănarea în primăvară este posibilă, dar cu

rezultate mai slabe decât cea din toamnă.

Terenul care urmează să se gazoneze trebuie eliberat de vegetația concurentă

existentă (buruieni, iarbă, rădăcini) precum și de resturi de materiale de construcții sau

piatră.

Solul curățat trebuie să fie mărunțit prin frezare, fertilizat, nivelat si tăvălugit ușor

pentru a se evita lăsarea terenului ulterior. Însămânțarea se poate face manual sau

mecanizat cu 30g / mp sămânță amestec.

00.9. MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITĂȚII. LIVRARE, 

MANIPULARE, DEPOZITARE 

Plantele vor fi de calitate superioară, crescute în pepinieră, reprezentative pentru soiul 

lor și varietăți. Trebuie sa aibă ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu rădăcini 

viguroase. Plantele nu trebuie să fie cu insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau 

alte defecte. Nu vor fi acceptate plantele fragile, slabe. Copacii vor fi lipsiți de ramuri pe 

cel mult jumătate din partea inferioară a tulpinii; vor avea un singur trunchi, și vor fi 

bine înrămuriți și drepți. Această cerința se referă la soiurile generale, dar unele 

varietăți, care au alta caracteristică de creștere, vor fi acceptate.  
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Plantele trebuie sa fie exact cum este menționat pe etichetă, înlocuirea cu plante de 

aceeași calitate, tip și mărime va fi aprobata de beneficiar fără nici o schimbare la 

prețul pe bucată în cazul în care materialul acceptabil din varietatea specificată nu este 

disponibil. Acest lucru se va permite doar în urma unei cereri scrie și a propunerii de 

înlocuire de la beneficiar cu 30 de zile înainte de data planificată pentru plantare.  

Oricând este folosit cuvântul „specimen”, se va face referire la copaci, care sunt 

simetrici, grei si plini de ramuri. Când se cer mai mulți, toți trebuie să fie uniformi ca 

mărime și formă.  

MĂSURAREA DIMENSIUNILOR:  

RĂDĂCINA  

Rădăcina plantelor va fi suficientă pentru a asigura creșterea plantelor. Nu se acceptă 

plante cu rădăcina dezgolită pentru a se asigura succesul plantației.  

PLANTE CRESCUTE ÎN RECIPIENT  

Plantele crescute în recipient vor fi bine înrădăcinate și stabilite în vasul în care se 

dezvoltă. Acestea au crescut destul de mult timp în recipient pentru ca rădăcina să țină 

pământul când sunt scoate din vas, dar nu suficient de mult cât să fie înțepenite în vas. 

Mărimea recipientului nu va fi mai mica de 75% din volumul baloților (rădăcini cu 

pământ). Recipientele vor fi stabile si nu vor fi deteriorate ca să cauzeze ruperea 

rădăcinii în timpul operațiunii de plantare.  

PLANTE CU RĂDĂCINA ÎN PĂMÂNT ȘI ÎNVELITE ÎN SAC DE PÂNZĂ  

Plantele trebuie să fie cu pământ la rădăcină și învelite în saci de pânză, ele vor fi 

scoase cu o cantitate suficientă de pământ in mod egal pe toată rădăcina pentru a 

asigura creșterea. Pânza de iută ce învelește rădăcina va fi suficientă pentru a cuprinde 

toată rădăcina, în funcție de soi. Baloții vor fi pregătiți într-o manieră profesională si vor 

fi bine ambalați. Sacul de pânză și sfoara se vor descompune după plantare. Dacă 

balotul de pământ depășește 1 mc, acesta va fi asigurat cu o plasă de sârmă. În 

legătură cu înălțimea și diametru trunchiului plantelor, diametrul de la partea de sus a 

baloților trebuie sa fie egal sau mai mare decât mărimea minimă dată în tabelul 1. Se 

înțelege că dimensiunile balotilor sunt minime, și vor fi acceptate la înălțimea 

corespunzătoare și diametru trunchiului plantelor. Acolo unde tipurile de sol, condițiile 

climatice, rărirea rădăcinilor sau transplantarea au făcut să rezulte rădăcini mai groase 

de 13 mm ce depășesc diametrul minim al balotului, diametrul acestui trebuie mărit în 

așa fel încât să nu fie tăiate rădăcinile mai groase de 13 mm, excepție făcând rădăcinile 

pivotante.  

NOTĂ: Pentru limitele de mai sus a diferitelor dimensiuni, mărimile minime ale balotilor 

trebuie sa fie mărite în mod proporțional pentru a ajunge la limitele cele mai mici ale 

baloților din următoarea clasificare:  

- Baloți cu diametrul mai mic decât 500 mm – înălțimea sa fie de cel puțin 75% din

diametru;

- Baloți cu diametre de 500-750 mm inel. – înălțimea să fie de cel puțin 66% (2/3) din

diametru;

- Baloți cu diametrul de 775 mm – 1200 mm (31-48 inci) inel. – înălțimea să fie de cel
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puțin 60 % din diametru.  

VERIFICAREA PLANTEI  

Verificarea plantei va fi făcută de către beneficiar, sau de către un reprezentant 

autorizat, oricând o astfel de examinare este considerată practică, si trebuie făcuta pe 

terenul (sau în depozitele) pepinierei care furnizează plantele. Aprobarea materialului 

la o astfel de examinare nu trebuie înțeleasă ca acceptarea acestuia. Acceptarea finală 

se va face in momentul în care planta este într-o condiție sănătoasă de creștere. Cu 

privire la verificarea plantelor de boli și infestare cu insecte, fiecare livrare va fi însoțită 

de un certificat de verificare, iar la sosire acest certificat va fi aprobat.  

LIVRAREA  

Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate și împachetate în maniera aprobată pentru 

acea planta, luând in considerare solul și condițiile climaterice din perioada și locul de 

scoatere a plantelor, și de perioada ce va trece pe timpul transportului si livrării. Se vor 

lua toate măsurile de precauție care se obișnuiesc în practica unei bune comercializări 

pentru a asigura livrarea plantelor în bune condiții.  

Plantele vor fi împachetate și acoperite pentru a asigura o protecție adecvată împotriva  

deteriorării din timpul transportului. Rădăcinile dezgolite ale plantelor vor fi protejate 

cu paie umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la 

destinație cu rădăcinile umede. Când transportul este făcut cu un vechiul acoperit, 

acesta va fi ventilat pentru a preveni orice „încingere” în timpul transportului. Dacă 

beneficiarul nu solicita altfel, doar un număr reprezentativ de arbuști, răsaduri sau alte 

plante trebuie sa fie etichetate. Toate celelalte stocuri furnizate trebuie să fie etichetate 

clar cu numele și destinația corespunzătoare.  

PĂMÂNTUL VEGETAL ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE  

Pământul vegetal va fi un dol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile 

locale.  

Trebuie sa aibă un conținut organic între 1% si 10%. Va fi relativ eliberat de rădăcinile 

mari, bețe, buruieni, arbori sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm sau de alte 

gunoaie și deșeuri. Cel puțin 90% trebuie să treacă prin sită de 2.00 mm si pH-ul trebuie 

să fie între 5.0 si 8.0. pământul vegetal trebuie sa poată susține si favoriza germinația 

vegetație.  

Îngrășământul va fi un descompus al resturilor organice produs în instalații specializate 

înregistrate, îngrășămintele nu trebuie sa conțină cioburi de sticlă sau metale. Orice 

material din plastic sau alt material confecționat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va 

fi mai puțin de 1% din greutatea uscata totală a îngrășămintelor. Îngrășămintele vor 

ajuta creșterea și dezvoltarea vegetației.  

TRANSPORT  

În timpul transportului, executantul va avea grijă să prevină ruperea și uscarea 

plantelor. La sosirea la locul lucrării sau la depozit, plantele vor fi verificate dacă au fost 

transportate corect. Dacă rădăcinile sunt uscate, ramurile sunt rupte, bulgării de 

pământ sunt desprinși sau părți din scoarță sunt rupte, beneficiarul poate respinge 

copacii rupți. Când un copac a fost respins, executantul îl va îndepărta de urgență din 

locul lucrării și îl va înlocui.  
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DEPOZITAREA TEMPORARĂ 

Nici o plantă nu trebuie să rămână în depozitul temporar pe timpul verii. Plantele 

livrate pentru proiect care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate în următorul 

mod:  

a. PLANTELE CU RĂDĂCINĂ DEZGOLITĂ

Plantele pot rămâne pe șantier doar 24 de ore înainte de a fi plantate sau mutate în

depozit. În timpul perioadei de 24 ore executantul trebuie să continue să aibă grijă să

prevină ruperea și ofilirea plantelor. Rădăcinile plantelor ce vor fi plasate în depozit vor

fi mai întâi acoperite cu o pastă din pământ vegetal și apă. Plantele vor fi apoi protejate

și păstrate umede, cu rădăcinile înnoroite sau prin așezarea plantei într-un depozit

răcoros și umed.

b. PLANTELE CU RĂDĂCINA ACOPERITĂ DE PĂMÂNT ȘI ÎNVELITĂ ÎN SAC DE PÂNZĂ SI

PLANTELE CRESCUTE ÎN RECIPIENTE

Plantele pot rămâne pe șantier doar 72 ore înainte de a fi plantate sau duse în depozit.

Plantele cu rădăcina acoperită de pământ și învelita în sac de pânză vor fi păstrate

umede și vor fi bine îngrijite.

Pentru a preveni ofilirea sau înghețarea, vor fi depozitate ori într-o clădire cu condiții de

răcoare și umiditate sau în grup compact cu rădăcinile învelite de un material de

protecție potrivit astfel încât să fie complet acoperite.

TIMPUL PLANTĂRII

Exceptând pe cele crescute în containere plantele trebuie sa fie inactive în momentul

livrării la depozit sau la amplasament.

SCOATEREA PLANTELOR DIN PEPINIERĂ

Plantele nu trebuie scoase din pământ până când executantul nu este gata să le

transporte din locul original la locul lucrării sau în depozitul aprobat.

Timpul maxim dintre săpare și încărcare pentru livrare pe șantier sau plasarea în

depozitul aprobat va fi de 4 zile pentru plantele cu rădăcina acoperită de pământ și

învelită în saci și o zi pentru plantele cu rădăcina dezgolită. Acestea trebuie scoase cu

grijă, pentru a evita ruperea plantelor sau pierderea sau deteriorarea rădăcinilor, se va

acorda o atenție deosebită rădăcinilor fibroase.

Imediat după scoatere rădăcinile vor fi protejate împotriva uscării și înghețării. Plantele

cu rădăcina dezgolită vor fi scoase doar când temperatura aerului va depăși 2°C.

CURĂTĂREA PLANTELOR

Curățarea se va face de către un specialist in arbori. Retezarea ramurilor va fi făcută în

așa manieră încât să se păstreze ritmul de creștere natural al fiecărei plante. Capetele

rădăcinilor rupte si deteriorare de 6 mm sau mai mari, vor fi retezate cu o tăietură

curată, îndepărtând doar partea deteriorată. Vor fi îndepărtate toate crengile rupte,

cioturile și tăieturile greșite de la retezările de crengi anterioare.

a. COPACI CU FRUNZE CĂZĂTOARE

Retezarea crengilor va consta în rărirea rămurelelor așa cum indică obiceiul de creștere

al diferitelor soiuri de copaci.

b. ARBUȘTI CU FRUNZE CĂZĂTOARE

În general, arbuștii vor fi tăiați de la jumătate. Arbuștii care cresc greu sau nu dau
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lăstari vor fi curățați de ramuri în același fel ca și copacii umbroși cu frunze căzătoare. 

00.10. VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRII 
PERIOADA DE INSTALARE  
Inspectarea pentru constatarea încheierii cu succes a plantărilor se va face în timpul lunii Septembrie 

din fiecare an. Pentru acceptarea la inspecție, executantul trebuie să primească o certificare scrisă de 

la beneficiar în care să se menționeze faptul că toate plantele au fost la loc și într-o stare sănătoasă pe 

1 Iunie sau înainte de această dată din anul inspecției.  Pentru a fi acceptată, planta trebuie să fie 

într-o condiție sănătoasă, reprezentativă a soiului său. Nici o porțiune a lucrării nu va fi inspectată 

până când toată lucrarea nu va fi terminată.  

Această întârziere in verificarea și recepția plantelor nu va întârzia acceptarea proiectului și plata 

finală daca executantul furnizează beneficiarului un contract de garanție cu toată valoarea plantelor 

menționate în contract. Garanția se va face înainte de recepția și plata finală a articolelor în afară de 

plante și se vor fi în plină forță și efect până la verificarea finală și recepția plantelor.  

Beneficiarul își va asuma responsabilitatea pentru toate plantele găsite în stare satisfăcătoare la 

verificare pentru încheierea cu succes a perioadei de plantare. Plantele care nu îndeplinesc cerințele 

pentru recepție vor fi înlocuite de contractor pe cheltuiala proprie după data verificării și înainte de 

30 Noiembrie. Plantele menționate pentru plantarea numai primăvara se vor planta înainte de 30 

Aprilie.  

Datele de mai sus vor putea fi schimbate cu acordul beneficiarului doar dacă condițiile de vreme 

extreme sau alte circumstanțe o vor impune. Când înlocuirile sunt terminate, executantul va plivi si 

va cultiva întreaga lucrare. Executantul va îndepărta imediat de pe șantier orice plantă uscată. În 

timpul plantării de primăvară sau toamnă, executantului nu i se va permite să încheie operațiunea 

până când toate plantele vor fi înlocuite și se va considera că sunt parte din plantarea originală și vor 

fi supuse la cerințele perioadei de fixare.  

ÎNGRIJIREA PLANTELOR  
În timpul perioadei de fixare, executantul va avea grijă de plante inclusiv plivirea, udarea,  

ajustarea legăturilor, repararea recipientelor de apă sau alte lucrări care sunt necesare pentru a 

menține sănătatea si aparența satisfăcătoare a plantărilor.  

Toate cerințele pentru îngrijirea corectă în timpul perioadei de fixare se vor considera ca partea a 

costului contractului și se vor face la 5 zile de la informarea de către beneficiar.  

În timpul perioadei de fixare, se va uda în plus măcar o dată la fiecare 30 de zile în timpul lunii Mai 

până în Decembrie. Apa va fi aplicată la fiecare plantă în parte în așa fel încât groapa în care este 

sădită planta să fie saturată fără a se revărsa în afara pământului. Udarea plantelor în spațiul plantării 

se va face în așa fel încât toate gropile în care sunt sădite plantele să fie saturate uniform fără a 

permite apei să se reverse dincolo de marginea suprafeței.  Executantul nu va fi absolvit de 

responsabilitatea pentru plante care nu sunt satisfăcătoare din cauza lipsei de apă. 

În timpul perioadei de fixare, buruienile și iarba care vor crește vor fi îndepărtate din apropierea 

copacilor și din zona în care plantele sunt protejate. Plivirea se va face de două ori pe lună din Aprilie 

până în Septembrie. Executantul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru plantele nesatisfăcătoare 

din cauza buruienilor.  

Plivirea se face prin îndepărtarea buruienilor și a ierbii cu tot cu rădăcinile care au crescut.  

Protecția îndepărtată prin plivire va fi pusă la loc. rămășițele, care rezultă din această operațiune, 

trebuie îndepărtate la sfârșitul fiecărei zile.  

GHID PENTRU ÎNTREȚINEREA PLANTELOR ȘI A GAZONULUI  
Acest caiet de sarcini cuprinde specificațiile pentru întreținerea plantelor și a gazonului. 

ÎNTREȚINEREA GAZONULUI  
- Udarea corectă duce la un gazon atrăgător si stabil;

- Sursa de apă trebuie să se afle în apropierea gazonului și să aibă o bună calitate a apei;
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- Frecvența udărilor depinde în mare parte de cantitatea de ploaie și de evaporarea apei din sol. 
UDAREA GAZONULUI PÂNĂ LA ÎNFIINȚARE

Pentru germinarea semințelor de gazon este necesară menținerea permanentă a umidității solului, 
regula pentru udarea gazonului la înființare nu constă în numărul de udări ci în menținerea în 
permanența a solului umed la suprafață, apa trebuind să penetreze până la 10 cm sub stratul superior 
de sol.

Udarea se va face până când solul „nu mai cere apă‖ dar nu este permisă băltirea apei la suprafață. Se 

va evita călcarea suprafeței gazonate până la înființarea gazonului altfel se vor forma goluri și 
denivelări în gazon precum și suprafețe unde apa va bălti.

UDAREA GAZONULUI DUPĂ ÎNFIINȚARE

- Udarea se va face astfel încât apa să penetreze până la 10 cm în stratul superior de sol;

- Nu udați dacă plouă regulat;

- O data la 2-3 zile în perioadele mai puțin secetoase;

- În fiecare zi în perioadele secetoase (dimineața și seara) până la 7 a.m. și după 7 p.m.;

- În perioada de secetă gazonul nu se udă în timpul zilei;

- Nu se udă iarna.

FERTILIZAREA SOLULUI

Se va face de cel puțin două ori pe an (primăvara și toamna).

TUNDEREA GAZONULUI

Se face regulat, ținând-se cont de următoarele:

- Cosirea regulată duce la formarea de lăstari noi și implicit la îndesirea acestuia. Dacă se lasă

iarba netunsă mai mult de o săptămână (în perioada de vegetație) și apoi se tunde se va tăia gazonul în 

punctele de creștere, se va rări și cu timpul va căpăta un aspect sârmos și neplăcut la atingere;

- Tunderea regulată duce totodată și la reducerea buruienilor. Regula: nu se va tunde mai mult de o 
treime din lungimea lăstarilor și nu pe creșterea rădăcinilor. Dacă se întârzie tunderea gazonului 
acesta va ajunge la înălțimea de tăiere dorită prin tăieri succesive la 2-3 zile;

- Este interzisă tunderea gazonului umed deoarece gazonul va fi neuniform și resturile pot bloca și 

strica mașina de tuns;

- Este interzisă folosirea uneltelor electrice în condiții de umiditate;

- În timpul toamnei târzii nu se recomandă tunderea pe vânt deoarece iarba rămâne arsă;

- Nu se tunde iarna;

- Se va evita traficul pe gazon iarna pe zăpadă. 

INTREȚINEREA 

La cel mai mic semn de suferință a plantei, este necesar să contactați un specialist în protecția 

plantelor.  

ARBORI ȘI ARBUȘTI FOIOȘI 

- Udarea se va face regulat, în funcție de anotimp și de dimensiunea plantelor. Udarea excesivă ca și

lipsa apei afectează planta, nu se udă iarna;

- În perioadele de vară udarea se face dimineața și seara;

- Vara este interzisă udarea în timpul zilei, mai ales pe frunze.

CONIFERE

- Coniferele nu sunt iubitoare de apă și din această cauză este de preferat ca acestea să fie udate mai

rar;

- În perioadele de vară udarea se poate face o dată la 2 zile moderat, după perioadele ploioase

udarea coniferelor se va sista o perioadă până ce rezerva de apă din sol se va diminua;

- Nu se udă iarna.

PLANTE DE APĂ SĂLCII

- Udarea se va face abundent;
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- Lipsa apei duce la încetinirea creșterii plantelor;

- Zilnic în perioadele de vară, dar nu pe frunze când soarele e puternic;

- Nu se udă iarna.

ÎNGRĂȘĂMINTE

- Pentru ca plantele să se dezvolte armonios este necesară aplicarea anumitor îngrășăminte și

substanțe nutritive;

- Perioada optimă de aplicare a substanțelor nutritive este primăvara și ajută la intrarea lor în

vegetație, dar și periodic de-a lungul anului.

ALTE OPERAȚIUNI

- Tunderile și fasonările se vor face toamna înainte de iernare precum și primăvara pentru a

înlătura eventualele stricăciuni datorate înghețului;

- Tunderile de înfrumusețare și menținerea aspectului plantelor se pot face și în timpul anului,

deoarece anumite plante sunt mai sensibile la temperaturile scăzute din timpul iernii. În acest caz se

vor proteja cu rogojini și / sau se vor acoperi cu mușuroi cu pământ (de exemplu: trandafirii).

Producatorii materialelor si sistemelor puse in opera, dar si executantul vor respecta 

urmatoarele cerinte de performanta: 

Certificarea sistemului de management al calitatii (Existenta Certificatului sistemului de 

management al calitatii asigura autoritatea contractanta ca firma ofertanta conduce si 

coordoneaza corespunzator procesul de productie astfel incat performantele producatorului de 

sisteme sau/ si de agrement tehnic sunt realizabile de catre firma ofertanta) 

Certificare de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru activitatea de 

producere/ montaj (existente Certificatului sistemului de management al sanatatii si securitatii 

operationale asigura autoritatea contractanta ca firma ofertanta va lua tóate masurile stabilite 

pentru sistem astfel incat riscurile de producere a accidentelor pe santier sa fie minime). 

Se vor anexa la Cartea Tehnica a Constructiei agrementele, avizele tehnice, certificatele de 

calitate a materialelor puse in opera si atestate de producator sau montator. 

Intocmit, 

Sef de proiect   

arh. Beldescu Anca

Proiectat
arh. Feier Paul




