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FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect  

AAMENAJARE TEREN DE MINIFOTBAL SI LOC DE JOACA IN

CARTIERUL HERENDESTI-BOCSEI 

Indicativ proiect: 28/2023 

Etapă: DTAC/PTH/DE 

Autoritatea contractantă: 

MUNICIPIUL LUGOJ 

Proiectant: PLANTECH RR A2T S.R.L 
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LISTA DE SEMNATURI 

PROIECTANT GENERAL:    SC PLANTECHRRA2T SRL

COLECTIV DE ELABORARE 

PROIECTAT: Ing Grosan Marius 

DESENAT: Ing Grosan Marius 
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BORDEROU 
     PIESE SCRISE 

1. Lista de semnături

2. Memoriu tehnic de specialitate

3. Program de control al lucrărilor pe faze determinante

PIESE DESENATE 

STRUCTURA DE REZISTENTA 

R01 - PLAN COFRAJ ȘI ARMARE PLACĂ PE SOL - TEREN DE FOTBAL      1:50, 1 :20 

R02 - DETALIU FUNDAȚIE F1 ȘI CENTURĂ 25X30       1:50, 1 :20 

Întocmit: 

ing. Grosan Marius 

file://Win-impera2000/2%20lucrari/2.1.%20Lucrari%20in%20curs%20(2014)/65_Mirela%20Silaghi/W_Sanitare/01.FISA%20DOCUMENTATIE.doc#_top
file://Cosmin/d/lucrari/2007/RK%20DEJ/Varianta2/electrice/W/Memoriu%20electrice.doc
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MEMORIU TEHNIC 

1. Date generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: ”Amenajare teren de minifotbal si loc de joaca in 
cartierul Herendesti-Bocsei” 

1.2. Beneficiar:  Municipiul Lugoj 

1.3. Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L. 

1.4. Amplasamentul: Municipiul Lugoj, cartierul Herendeşti – Bocşei, jud. Timiș; 

1.5. Categoria de importanță a obiectivului: 
Categoria de importanta a construcției este « C » Normală- conform H.G. 766/1997 
Clasa de importanta a construcției este III – conform P100-1/2013 

2. Tema de proiectare
La realizarea structurii s-a avut în vedere conceptul architectural realizat anterior, Tema de 

proiectare, elaborată de Beneficiar, Municipiul Lugoj, în conformitate cu conținutul cadru din HG 
907/2016 și caietul de sarcini al achiziției publice. 

3. Acțiuni asupra construcților
Conform normativului P100/2013 amplasamentul se încadrează în zona seismică cu ag =

0,15g și perioadă de colț TC = 0,7s. Construcția se încadrează în clasa de importanță III, 
adoptându-se un coefficient de importanță- expunere g1 = 1,00.  

Conform cod de proiectare Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor, Partea 1-1: Acţiuni 
generale- Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri s-au considerat ca și 
încărcări permanente şi utile relevante următoarele: 

- Greutatea proprie totală a structurii şi a elementelor nestructurale.
- Pentru zonele care se preconizează a fi supuse la diferite categorii de încărcări, au fost

considerate cazurile de încărcare cele mai critice.
- În situaţia curentă de proiectare încărcările utile acţionează simultan cu alte încărcări

variabile au fost  considerate ca o singură acţiune pentru totalul încărcărilor utile luate în
considerare.
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Conform cod de proiectare CR 1-1-3/2012 amplasamentul se încadrează într-o zonă 
caracterizată de o încărcare din zăpadă la sol s0,k = 1,5 kN/m2, coeficientul de importanță expunere 
este g1,s = 1,00. 

Conform cod de proiectare CR 1-1-4/2012 amplasamentul se încadrează într-o zonă 
caracterizată de o presiune de referință a vântului q0,k = 0,50 kPa. 

4. Caracteristici ale terenului de fundare
În conformitate cu studiul geotehnic nr. 395/2019 elaborat de către S.C.  ROMPROJECT 

ROAD S.R.L., stratificația terenului este următoarea: 
- 0.00...-0.30 - sol vegetal
- -0.30...-3.00 - Nisip cu pietriș uscat, îndesare medie

5. Soluția constructivă
La dimensionarea structurii s-a avut in vedere respectarea conditiei de rezistenta si a conditiei 

de stabilitate corespunzatoare starilor limita ultime, respectiv a deplasarilor admise 
corespunzatoare starilor limita de serviciu. 

Dimensionarea structurii s-a efectuat cu luarea în considerare a acțiunilor permanente și 
cvasipermanente enumerate anterior. 

Pentru a răspunde cerințelor tematice și pentru a facilita o execuție simplă din punct de vedere 
tehnologic am decis implementarea următoarelor soluții constructive: 

5.1.1. Placă pe sol teren minifotbal 
Se va realiza o placă pe sol din beton armat cu plasă sudată, pe două rânduri, în grosime de 15 

cm inclusă în următoarea stratificație: 
- 5 cm suprafață de joc sintetică;
- 15 cm placă b.a. C20/25;
- folie hidroizolație rigidă;
- 3...4 cm strat din nisip pilonat;
- 20 cm strat din balast a.o. 0-63mm;
- umplutură din pământ compactat, grad de compactare min. 95%.

5.1.2. Centură perimetrală 
Se va realiza o centură, perimetrală plăcii, cu secțiunea 30x50cm, din beton armat, cu un 

procent de armare minim 0,80%. 
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5.1.3. Fundații izolate 
Se propune realizarea de blocuri de fundare din beton simplu pentru rezemarea și înglobarea 

bazei stâlpilor metalici.  
Fundațiile se vor realiza în două etape: 
1. Beton de egalizare, cu aceași clasă cu betonul di blocul de fundare.
2. Turnarea blocului de fundare după pozarea stâlpilor.

5.1.4. Confecție metalică pentru împrejmuire teren minifotbal 
Structura portantă pentru împrejmuirea terenului se va realiza din stâlpi și rigle orizontale din 

țeavă rotunda respective rectangulară. 
Stâlpii metalici, din țeavă rotunda CHS 139,7X5mm, vor fi încastrați în blocurile de fundare 

respectiv centura perimetrală prin prevederea de piese metalice înglobate în beton atașate stâlpilor. 
Prinderea riglelor(grinzilor orizontale RHS 100x60x3mm) va fi de tip articulat la ambele 

capete  cu guseu și șuruburi nepretensionate în găuri ovalizate. 
Sudurile pentru realizarea confecției metalice vor fi de tip sudură cu arc electric, realizânduse 

cordoane de sudură de colț. 
Materialele utilizate sunt: 
- oţel S355J2 pentru țevi
- oţel S355J2 pentru table
- şuruburi M12 gr. 8.8.

2. Măsuri pentru îndeplinirea parametrilor calitativi
Realizarea unei calități corespunzătoare lucrărilor de construcții se va asigura de către

constructor și beneficiar, urmărindu-se îndeplinirea parametrilor calitativi pe fiecare etapă în 
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții. 

Executia si montajul structurii se realizeaza cu respectarea conditiilor de calitate si a 
tolerantelor precizate în normele în vigoare (NE 012/2-2022, EN 1090-1, SR EN 10164,EN 
10025, C150-99, C133-2014, C56-85, P118-99, EN 1090-2). 

- Categoria de execuţie a structurii conform STAS 767/0-88 este "B";
- Categoria de solicitatre este SC 1 coform EN 1090-1;
- Se vor respecta toate tolerantele dimensionale, de forma şi poziţie prevăzute pentru

montaj in STAS 767/0-88 şi EN 1090-2-2011. 
- Nivelul de acceptare al îmbinărilor sudate este C în conformitate cu normativul C150-

99, cu excepţia sudurilor marcate cu nivelul de acceptare B. 
- Pentru eliminarea oricăror abateri se va executa premontajul uzinal.
- Montajul structurii se face prin şuruburi M12, gr. 8.8, respectiv prin sudură de montaj de

nivel C şi B de acceptare a defectelor conform normativului C150-99. Sudurile de şantier
se vor executa numai cu sudori autorizaţi, cu scule, dispozitive şi utilaje corespunzătoare,
luându-se toate masurile necesare pentru asigurarea calităţii îmbinărilor sudate.

- În zonele afectate de sudura de montaj, se reface protecţia anticorozivă.
- La montajul structurii metalice se vor respecta toate instrucţiunile de protecţia muncii şi

PSI aflate în vigoare la data respectivă. 
- La manipularea, transportul şi depozitarea elementelor executate se vor lua toate masurile

pentru evitarea deformărilor locale sau de ansamblu ale acestora şi pentru
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evitarea avarierii protecţiei lor anticorosive. 
- Protecţia la foc a structurii metalice va fi realizată în conformitate cu prescripţiile în

vigoare şi în concordanţă cu cerinţele impuse de către arhitect şi beneficiar cu privire la
finisajele clădirii. 

- Soluţia de protecţie anticorosiva se stabileşte în funcţie de clasele de agresivitate a
mediilor precizate de către şeful de proiect (arhitect) conform STAS 10128-75 şi se va 
executa atât de către furnizor în uzină, cât şi de către constructor (retuşuri pe şantier). 

- Eventualele zgârieturi in urma transportului şi montajului se corectează cu vopsea de
retuş. 

Responsabilitatea pentru urmarirea calitatii executiei conform normelor în vigoare si desenelor 
de executie revine uzinei producatoare si firmei care asigura montajul structurii, având obligatia 
de a semnala cu promptitudine proiectantului eventualele abateri dimensionale fata de proiect sau 
calitatea necorespunzatoare a materialelor utilizate, constatate în momentul receptiei pe santier. 

Proiectantul îsi declina orice raspundere în situatia în care elementele metalice sunt executate 
sau montate necorespunzator, precum si fata de orice fel de modificare adusa structurii (sarcini 
suplimentare, goluri in elementele de rezistenta) aduse ulterior realizarii constructiei, daca nu au 
fost cuprinse în tema de proiectare initiala si nu s-au luat în considerare la proiectare. 

Se va respecta programul de control al calității lucrărilor cu faze determinante din prezentul 
proiect. 

Beneficiarul va transmite programul de control Inspectoratului de Stat în Construcții, înainte 
de începerea  lucrărilor. 

Executantul va anunța și va solicita prezența părților implicate la fazele determinante conform 
programului de control. 

Întocmit, 
S.C. PLANTECH RR A27 S.R.L.

dipl.ing. Groșan Marius 
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Proiect nr. 28/2023  VIZAT      

P R OGR A M  PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII 
LUCRĂRILOR LA FAZELE DETERMINANTE 

- Structura de rezistență -

Investiţia:    ” AMENAJARE TEREN DE MINIFOTBAL ȘI LOC DE JOACĂ 
ÎN CARTIERUL HERENDEȘTI -BOCȘEI” 

Beneficiar:  MUNICIPIUL LUGOJ  

Proiectant : S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.     

Executant:   

În conformitate cu: 
Legea nr.10/1995 „Legea privind calitatea în construcţii”; C56-85 – Normativ privind verificarea 
calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii; Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 
925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertiză tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuţiei construcţiilor; Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului 
privind controlul de stat al calității în construcții; HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii 
aferente acestora; OG nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii; 
Hotărârea nr. 1231/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru 
aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; Ordonanța nr. 20/2010 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează 
condițiile de comercializare a produselor; Hotărârea nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor 
pentru comercializarea produselor pentru construcții. 

Se stabileşte de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor: 

Nr 
crt 

Lucrări ce se controlează, 
se verifica sau se 

recepționează calitativ, 
pentru care trebuie 

întocmite documente 
scrise 

Documentul scris care se 
încheie: 
PVRC- proces verbal 
de receptie a calitatii 
PVLA- proces verbal 
de lucrari ascunse 
PV- proces verbal 
PVRTL- proces verbal 
de receptie la 
terminarea lucrărilor 
PVRF- proces verbal 

Cine participa 
si semnează: 

I- Inspectoratul
in Constructii 
B- beneficiarul
E- executantul
P- proiectantul
G- 
geotehnicianul

Nr. si data 
actului 
încheiat 

Obs. 
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la receptia lucrarilor 
FD- faza determinanta 

0 1 2 3 4 5 

PREDARE AMPLASAMENT 

1. Predarea - primirea 
amplasamentului P.V. B, P, E 

2. Trasarea lucrărilor P.V. B, P, E 
INFRASTRUCTURĂ 

0 1 2 3 4 5 

3. Verificarea cotei de 
fundare P.V.R.C. B, P, E 

4. Verificarea naturii 
terenului de fundare P.V.R.C. B, P, E,G 

5. Beton în fundații izolate P.V.R.C. B, P, E 

6. Armare placă  și centură 
perimetrală P.V.L.A. + F.D. B, P, E,I 

7. Beton în placă și centură 
perimetrală P.V.R.C. B, P, E 

SUPRASTRUCTURĂ 

8. Recepție confecție 
metalică 

P.V.R.C. B, P, E 

9. Montaj stâlpi P.V.R.C. B, P, E 
10. Montaj rigle P.V.R.C. B, P, E 
         INVESTIŢIA 

11. Recepţie la terminarea 
lucrărilor P.V.R.T.L. I, B, P, E 

12. Receptia finală P.V.R.F. I, B, P, E 

NOTA:  
1. Prezentul program de control al calitatii la fazele determinante va fi prezentat de către
beneficiar spre acceptare la organismul teritorial  al DRCV, înainte de începerea lucrărilor.
2. Coloana 4 se va completa la data încheierii actului prezentat în coloana 2 .
3. Executantul va anunta in scris cu cel puţin 10 zile înaintea fazei determinante, factorii care
trebuie sa participe la realizarea controlului si întocmirea actelor.
4. La receptia de la terminarea lucrărilor, un exemplar din prezentul PROGRAM precum si actele
mai sus menţionate si proiectul vor fi anexate la Cartea Tehnica a Construcţiei.

Timișoara, 14.02.2023 
BENEFICIAR,    PROIECTANT,              EXECUTANT, 

MUNICIPIUL S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.          ...................................... 
    LUGOJ 
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